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CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL DENOMINADO “SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS MÓDULOS OPTMAIN Y CORAL DE LA 
HERRAMIENTA SDDP PARA ELABORAR PLANES DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE 
CENTRAL ELÉCTRICA TRIANUALES, TRIMESTRALES Y MENSUALES UTILIZANDO 
MÉTRICAS DE CONFIABILIDAD”, EN ADELANTE “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGÍA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. RAFAEL ADOLFO 
MERCADO PAREDES, JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; EL DR. JONATHAN GÓMEZ MARTÍNEZ, COMO 
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA DE LA OPERACIÓN, 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE; Y EL ING. DIEGO ESAU 
ESTRADA HERNÁNDEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 
HIDROELÉCTRICOS Y FUENTES INTERMITENTES COMO ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO, EN ADELANTE “EL CENACE” Y, POR LA OTRA, LA SOCIEDAD DENOMINADA 
“PSR SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA”. EN LO SUCESIVO "EL 
PROVEEDOR" REPRESENTADA POR LOS C. RAPHAEL MARTINS CHABAR Y MARIO 
VEIGA FERRAZ PEREIRA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALES, A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE 
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
1.  “EL CENACE” a través de su APODERADO LEGAL declara que:  
 
1.1 De conformidad con los artículos 1º, párrafo primero y tercero; 3º, fracción I; y 45, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 3º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 
apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la 
Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por Decreto del Ejecutivo 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. De acuerdo con el artículo 
SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, “EL 
CENACE” tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la 
operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente 
discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y 
proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos 
de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, 
por lo cual ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, 
así como en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad en cuanto a la operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

 
1.2 El ING. RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES, en su cargo de JEFE DE UNIDAD DE 

ADQUISICIONES Y SERVICIOS, cuenta con las facultades legales para celebrar el presente 
Contrato, otorgadas en el artículo 16 fracciones V, XII y XVI del Estatuto Orgánico de “EL 
CENACE”, así mismo mediante Escritura Pública número 220,599 de fecha 13 de agosto del 
2019, otorgada ante la fe del Maestro en Derecho Eutiquio López Hernández, Notario Público 
Número 35 de la Ciudad de México, cuenta con facultades para celebrar el presente Contrato 
mismas que no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de firma de 
este instrumento legal, testimonio que fue debidamente inscrito en el Registro Público de 
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Organismos Descentralizados, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo 
o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. El servidor 
público formaliza el presente Contrato manifestando que los aspectos técnicos de la 
contratación son responsabilidad exclusiva del Área Requirente y el Administrador del 
Contrato.  

 
1.3 De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, en 
adelante las POBALINES, suscribe el presente instrumento el DR. JONATHAN GÓMEZ 
MARTÍNEZ, en su carácter de ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE 
INGENIERÍA DE LA OPERACIÓN, en el presente instrumento funge como Titular de Área 
Requirente, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin 
que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 
 

1.4 De conformidad con las POBALINES, suscribe el presente instrumento el ING. DIEGO ESAU 
ESTRADA HERNÁNDEZ, en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 
HIDROELÉCTRICOS Y FUENTES INTERMITENTES, facultado para administrar el 
cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá 
ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito 
y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para 
los efectos del presente contrato. 

 
1.5 La adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el procedimiento de 

ADJUDICACIÓN DIRECTA, con número de procedimiento de contratación AA-18-TOM-
018TOM999-I-18-2025 al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33; 35, fracción III; 39, párrafo primero, 
fracción II; 53, demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “LAASSP”; 18; y 71 de su Reglamento. 

 
1.6 “EL CENACE” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante SOLPED con folio 

de autorización 600035039, de fecha 25 de marzo de 2025, emitida por la Subdirección de 
Servicios de Ingeniería de la Operación, con cargo a la partida 33401 “Servicios para 
capacitación a servidores públicos”. 

 
1.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de 

Contribuyentes CNC140828PQ4. 
 
1.8 Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los 

Alpes, C. P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, mismo que señala para 
los fines y efectos legales del presente Contrato. 

 
1.9 Formaliza este Contrato con la certeza de que “EL PROVEEDOR” manifestó bajo protesta 

de decir verdad que ninguno de sus socios y accionistas que ejercen control sobre la 
sociedad no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o, en su caso, 
que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del Contrato correspondiente no se 
actualiza un Conflicto de Interés, lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción 
IX del artículo 49, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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2. “EL PROVEEDOR”, a través de sus REPRESENTANTES LEGALES, declara que:

2.1 Es una persona MORAL legalmente constituida en la República Federativa de Brasil, lo que 
acredita mediante el documento denominado "Contrato Social", celebrado ante la Junta 
Comercial del Estado de Río de Janeiro, Brasil, en fecha 19 de diciembre de 2007, inscrito 
en el Registro Público del Estado de Río de Janeiro en esa misma fecha; con Número de 
Identificación en el Registro de Empresas 33.2.0802648-4 y nombre empresarial PSR 
SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA. 

Su objeto social es, entre otros, la prestación de servicios profesionales de (i) desarrollo y 
licenciamiento de software; (ii) consultoría, asesoría e investigación y desarrollo en energía; 
(iii) consultoría, asesoría e investigación y desarrollo en recursos naturales, abarcando
ingeniería, tecnología, modelado matemático, análisis económico y financiero, regulación,
infraestructura, medioambiente y recursos hídricos; y (iv) capacitación y cursos relacionados
con la energía.

2.2 El C. Raphael Martins Chabar, en su carácter de Representante Legal, cuenta con 
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como 
lo acredita con el documento denominado "Vigésima Tercera Alteración del Contrato 
Social", celebrado ante la Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro, Brasil, en fecha 22 
de diciembre de 2023, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha 
sido limitado ni revocado en forma alguna.  

Se identifica con pasaporte número  expedido por la República Federativa do 
Brasil, vigente a la fecha de firma del presente contrato.  

2.3 El C. Mario Veiga Ferraz Pereira, en su carácter de Representante Legal, cuenta con 
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como 
lo acredita con el documento denominado "Vigésima Tercera Alteración del Contrato 
Social", celebrado ante la Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro, Brasil, en fecha 22 
de diciembre de 2023, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha 
sido limitado ni revocado en forma alguna.  

Se identifica con pasaporte número , expedido por la República Federativa do 
Brasil, vigente a la fecha de firma del presente contrato. 

2.4 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y 
elementos necesarios para su cumplimiento. 

2.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes externo EXT071212BR001. 

2.6 "EL PROVEEDOR" indica el siguiente  número telefónico +55 21 3906 2100 y los siguientes 
correos electrónicos comercial@psr-inc.com y chabar@psr-inc.com, así mismo, acepta 
expresamente ser notificado mediante servicio de mensajería o correo certificado con acuse 
de recibo, así como por medios de comunicación electrónica y cualquier otro medio permitido, 
en términos del artículo 35, último párrafo y demás aplicables de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su validez, el confirmar la recepción 
de los mismo, además, señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado 
en Praia de Botafogo número 370, Piso 1, Botafogo, C.P. 22.250-040, Rio de Janeiro, 
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Brasil.   
 
3. De “LAS PARTES”: 
 
3.1 Que es su voluntad celebrar el presente Contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, 

para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido 
revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de 
conformidad con las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL CENACE” la prestación del servicio 
denominado “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS MÓDULOS 
OPTMAIN Y CORAL DE LA HERRAMIENTA SDDP PARA ELABORAR PLANES DE 
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE CENTRAL ELÉCTRICA TRIANUALES, 
TRIMESTRALES Y MENSUALES UTILIZANDO MÉTRICAS DE CONFIABILIDAD”, en los 
términos y condiciones establecidos en este Contrato y su anexo técnico, documentación que se 
anexa como parte integrante del presente Contrato. 
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO  
 
“EL CENACE” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de 
este Contrato, cuyo importe asciende a la cantidad de $492,600.00 (CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DÓLARES AMERICANOS 00/100 USD). 

 
El cálculo para el pago se realizará de acuerdo con los precios unitarios ofrecidos por “EL 
PROVEEDOR” en su propuesta económica.  
 
Los precios unitarios son considerados fijos y en dólares de los Estados Unidos de América  
hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y 
costos involucrados en la prestación del servicio denominado “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
PARA LA APLICACIÓN DE LOS MÓDULOS OPTMAIN Y CORAL DE LA HERRAMIENTA 
SDDP PARA ELABORAR PLANES DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE CENTRAL 
ELÉCTRICA TRIANUALES, TRIMESTRALES Y MENSUALES UTILIZANDO MÉTRICAS DE 
CONFIABILIDAD”, por lo que  “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los 
precios serán inalterables durante la vigencia del presente Contrato. 
 
TERCERA. ANTICIPO.  
 
Para el presente Contrato “EL CENACE” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”. 
  
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.  
 
“EL CENACE” efectuará el pago preferentemente, a través de transferencia electrónica, y de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico que forma parte integrante de este Contrato.  
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De conformidad con el artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, las 
obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la Republica para ser 
cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de 
cambio que rija en el lugar y fecha en que se realice el pago. 
 
El pago se realizará en un plazo máximo de 17 (DIECISIETE) días hábiles siguientes, contados 
a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) o factura electrónica a “EL CENACE”, con la aprobación (firma) del Administrador del 
presente contrato.  
 
El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la 
aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la 
legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique 
su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación 
soporte de la prestación de los servicios facturados.  
 
De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o 
factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien 
éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a 
“EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago 
reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte 
corregidos y sean aceptados. 
 
El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte 
entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
73 de la “LAASSP”. 
 
El comprobante fiscal Digital por Internet (CFDI) en su representación impresa en formato PDF y 
archivo digital XML de la factura y nota de crédito o débito (en caso de aplicar), de acuerdo con 
la normatividad vigente, y enviar al correo recepcion.facturas@cenace.gob.mx. 
 
El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. 
 
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la 
verificación, supervisión y aceptación de los servicios prestados, no se tendrán como recibidos o 
aceptados por el Administrador del presente contrato.  
 
Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, 
en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá 
proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL CENACE”, para 
efectos del pago.  
 
“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “EL CENACE” le 
solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL 
CENACE”. 
 
El pago de los bienes objeto del servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL 
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas. 
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Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, 
párrafo tercero, de la “LAASSP”. 
 
QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
La prestación de “EL SERVICIO”, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables 
establecidos por “EL CENACE” en el presente instrumento y el Anexo Técnico. 
 
“EL SERVICIO” será prestado en los domicilios señalados en presente instrumento y el Anexo 
Técnico, mismos que son enunciativos más no limitativos y en las fechas establecidas en el 
mismo. 
 
En los casos que, derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la 
prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, "EL CENACE" podrá 
exigir a "EL PROVEEDOR" que lleve a cabo las correcciones o las reposiciones inmediatas que 
se requieran por su cuenta sin que tenga derecho a retribución por tal concepto, sin costo 
adicional para “EL CENACE”.  
 
SEXTA. VIGENCIA 
 
“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente Contrato será del 14/05/2025 y hasta 
el 01/11/2025.  
 
La  vigencia para la prestación de los servicios será del 14/05/2025 y hasta el 01/10/2025, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.  
 
SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” están de acuerdo que “EL CENACE” por razones fundadas y explícitas podrá 
ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, 
siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los 
establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté 
vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio. 
 
“EL CENACE”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no 
implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se 
obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”. 
 
De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL CENACE”, se podrá 
modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las 
constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser 
solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”. 
 
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas 
convencionales por atraso.  
 
Cualquier modificación al presente Contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse 

por el servidor público de “EL CENACE” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado 

para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de 
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cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo 

que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento. 

 
“EL CENACE” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos 
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones 
más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 
OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS 
 
Para la prestación de los servicios materia del presente Contrato, no se requiere que “EL 
PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados. 
 
NOVENA. GARANTÍA(S)  
 

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción II, de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de 
su Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía la cual deberá ser 
DIVISIBLE, la cual sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de 
la obligación principal, que puede ser mediante fianza expedida por compañía afianzadora 
mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del CENTRO 
NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, por un importe equivalente al 10 % (DIEZ POR 
CIENTO) del monto total del Contrato, sin incluir impuestos. Dicha fianza deberá ser entregada a 
“EL CENACE”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del 
presente Contrato. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo que antecede, "EL PROVEEDOR" se obliga a 
constituir una garantía la cual podrá ser Divisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las 
obligaciones derivadas de este contrato; mediante Carta de Crédito Stand By a favor del 
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, por un importe equivalente al 10.0% del 
monto total del contrato, sin incluir impuestos. Dicha fianza deberá ser entregada a “EL 
CENACE”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente 
contrato.  
 
En caso de que "EL PROVEEDOR" entregué la Carta de Crédito Stand By no estará 
obligado a constituir la Fianza establecida en el primer párrafo de la presente Clausula. 
 
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se 
podrá realizar de manera electrónica. 
 
Cuando la garantía de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el 
“Modelo de póliza de fianza de Cumplimiento”, aprobado en las Disposiciones de carácter 
general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril de 2022, que se encuentra 
disponible en CompraNet. 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo 
establecido, “EL CENACE” podrá rescindir el Contrato y dará vista al Órgano Interno de Control 
para que proceda en el ámbito de sus facultades. 
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La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL 
PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento 
jurídico, y no impedirá que  “EL CENACE” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento 
que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 
 
En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo,  “EL 
PROVEEDOR” se obliga a entregar a  “EL CENACE”, dentro de los 10 (diez días) naturales 
siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del 
Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, 
debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, 
solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente. 
 
Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del 
Contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio 
fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el 
monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “EL CENACE” a más tardar 
dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “EL 
CENACE” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales e iniciará los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento 
del Contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”. 
 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”. 
 

a) Prestar “EL SERVICIO” en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo 
pactado en el presente Contrato y anexo técnico. 

b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas 
en el presente Contrato y anexo técnico. 

c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL CENACE” o 
a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato. 

d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública 
y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la 
“LAASSP”. 
 

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CENACE” 
 

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en 
los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del Contrato. 

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma. 
c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la 

constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se 
cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a 
la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente Contrato. 
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DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS  
 
“EL CENACE” designa como Administrador del presente Contrato al ING. DIEGO ESAU 
ESTRADA HERNÁNDEZ, en su carácter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 
HIDROELÉCTRICOS Y FUENTES INTERMITENTES, quien dará seguimiento y verificará el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento. 
 
Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente Contrato, la 
cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en el 
Contrato y su Anexo Técnico. 
 
“EL CENACE”, a través del Administrador del Contrato, rechazará los servicios, que no cumplan 
las especificaciones establecidas en este Contrato y su Anexo Técnico, obligándose “EL 
PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo 
adicional para “EL CENACE”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o 
deducciones al cobro correspondientes. 
 
“EL CENACE”, a través del Administrador del Contrato, podrá aceptar los servicios que 
incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este Contrato y en 
su anexo técnico, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y 
reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita. 
 
DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES. 
 
“EL CENACE” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que 
incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y su 
Anexo Técnico. 
 
Las cantidades que deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” 
presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago. 
  
De no existir pagos pendientes, se requerirá a "EL PROVEEDOR" que realice el pago de la 
deductiva. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de las 

deducciones que en su caso se haya hecho acreedor del CFDI o factura electrónica. 
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos. 
 
El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del Contrato de “EL 
CENACE”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 5 (cinco) 
días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente. 
 
DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. 
 
En caso que  “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado 
para la prestación de los servicios, objeto del presente Contrato, conforme a lo establecido en el 
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Anexo Técnico parte integral del presente Contrato, “EL CENACE” por conducto del Administrador 
del Contrato aplicará la pena convencional equivalente al 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR 
CIENTO), por cada día natural de atraso sobre el importe, de la entrega de “EL SERVICIO” y 
Entregables no suministrados oportunamente, de conformidad con este instrumento legal y su 
Anexo Técnico. 
 
El Administrador del Contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación 

se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 5 (cinco) días posteriores al atraso 
en el cumplimiento de la obligación de que se trate.  
 
El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL 
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto 
que el Contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no 
procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de las 

penas convencionales que en su caso se haya hecho acreedor del CFDI o factura electrónica, a 
través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de 
Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) 
por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía 
de cumplimiento del Contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá 
exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato.  
 
Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de 
cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas 
convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de 
los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer 
párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
 

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, 
permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Para la prestación de los servicios materia del presente Contrato, no se requiere que “EL 
PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos 
necesarios para la prestación del servicio, en su caso, desde su lugar de origen, hasta las 
instalaciones señaladas en el presente Contrato y su anexo técnico. 
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DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, 
objeto del presente Contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán 
repercutidos a “EL CENACE”. 
 
“EL CENACE” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones 
fiscales vigentes. 
 
DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
 “EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados 
del presente Contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de  
“EL CENACE”. 
 
VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS 
 
“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros 
de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento 
de las obligaciones del presente Contrato, por lo que se obliga a responder personal e 
ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “EL CENACE” o a terceros. 
 
De presentarse alguna reclamación en contra de “EL CENACE”, por cualquiera de las causas 
antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de 
“EL CENACE” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, 
penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo. 
 
En caso de que “EL CENACE” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, 
“EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por 
aquella. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las 
disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso 
exclusivo para la consecución del objeto del presente Contrato y no podrá difundirse a terceros 
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.  
 
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la 
celebración del presente Contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de 
Privacidad respectivos. 
 
Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas 
en el presente Contrato.  
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Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la 
Confidencialidad de la información del presente Contrato. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, “EL CENACE” en el supuesto de caso 
fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación 
de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a  “EL PROVEEDOR”, 
aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no 
recuperables previa solicitud y acreditamiento. 

 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá 
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL CENACE” así lo determina; y en caso 
de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación 
anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“EL CENACE” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se 
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría 
algún daño o perjuicio a  “EL CENACE”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos 
que dieron origen al presente Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad alguna para  “EL CENACE”, ello con 
independencia de lo establecido en la cláusula que antecede. 
 
Cuando  “EL CENACE” determine dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, lo 
notificará a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, 
debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones 
o causas que dieron origen a la misma y pagará a  “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de 
los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa 
solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente Contrato, limitándose según corresponda a los 
conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN 
 
“EL CENACE” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL 
PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 
 

a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el 
presente contrato; 

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero 
ajeno a la relación contractual; 

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y 
por escrito de “EL CENACE”; 

CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGIA 



 

 
 

 
2025-018TOM999-A-A-S-024 

 

 

 

Página 13 de 16 

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del 
presente contrato; 

e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el 
presente contrato y sus respectivos anexos; 

f)  No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con 
motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen; 

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que 
afecte su patrimonio; 

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o 
documentación proporcionada para efecto del presente contrato;  

i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente 
contrato, la garantía de cumplimiento del mismo; 

j) Cuando la suma de las penas convencionales y/o deducciones exceda el monto total de la 
garantía de cumplimiento del contrato; 

k) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento 
del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “EL CENACE” en los 
términos de lo dispuesto en la DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES del presente instrumento jurídico; 

l)  Impedir el desempeño normal de labores de “EL CENACE”; 
m) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra 

reclamaciones y órdenes de “EL CENACE”, cuando sea extranjero, y 
n) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.  

 
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “EL CENACE” comunicará por escrito a “EL 
PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido dicho término “EL CENACE”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, 
tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL 
PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, 
y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo. 
 
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar “EL CENACE”  por concepto del contrato hasta el momento 
de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.  
 
Iniciado un procedimiento de conciliación “EL CENACE” podrá suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los 
servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL 
CENACE” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en 
su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
“EL CENACE” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a 
las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL CENACE” elaborará un dictamen 

CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGIA 



 

 
 

 
2025-018TOM999-A-A-S-024 

 

 

 

Página 14 de 16 

en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la 
rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.  
  
De no rescindirse el contrato, “EL CENACE”  establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, 
que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, 
aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre 
deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la 
“LAASSP”. 
 
No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo 
anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL CENACE” quedará 
expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando 
las sanciones que procedan. 
 
Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le 
hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses 
correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”.  
 
Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán 
por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de “EL CENACE”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los 
trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad 
a “EL CENACE” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus 
trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá 
considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario. 

 
“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto 
de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes 
o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “EL CENACE”, así 
como en la ejecución de los servicios. 

 
Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL CENACE” de 
cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera 
llegar a generarse, relacionado con el presente Contrato. 

 
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente Contrato, “EL CENACE” reciba 
una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande 
la solidaridad y/o sustitución patronal a “EL CENACE”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación 
pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de 
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Contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de 
conformidad con el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de 
conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS 
 
“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y 
que se relacionan en el presente Contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, 
por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia 
que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el 
Título Tercero del Código Civil Federal.  
 
VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto 
del presente Contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, su Anexo Técnico 
que forma parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

 
TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, así como 
para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 
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FIRMANTES  
 
“EL CENACE” y “EL PROVEEDOR”, manifiestan estar conformes y enterados de las 
consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente 
instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en la Ciudad de México, en las fechas 
especificadas en el apartado de cada firma electrónica. 
 
LAS FIRMAS DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL SERÁN INSERTADAS EN LA ÚLTIMA 
FOJA DEL ANEXO TÉCNICO.  
 

POR: 
“EL CENACE” 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO  

 
R.F.C. 

RAFAEL ADOLFO 
MERCADO PAREDES 

JEFE DE UNIDAD DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS  

Y APODERADO LEGAL 

MEPR680824U55 

DIEGO ESAU ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS HIDROELÉCTRICOS 

Y FUENTES INTERMITENTES, Y 
ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO 

EAHD921205B47 

JONATHAN GÓMEZ 
MARTÍNEZ 

ENCARGADO DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

DE INGENIERÍA DE LA 
OPERACIÓN, Y TITULAR DEL 

ÁREA REQUIRENTE 

GOMJ8105179S9 

 
POR:  

 “EL PROVEEDOR” 
 

 
NOMBRE 

 

 
R.F.C. 

“PSR SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA”, 
REPRESENTADA POR RAPHAEL MARTINS CHABAR Y MARIO 

VEIGA FERRAZ PEREIRA, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTES LEGALES 

EXT071212BR001 

 

CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGIA 
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Propuesta económica referente a los servicios de: “Capacitación para la 

aplicación de los módulos OptMain y CORAL de la herramienta SDDP para 

elaborar planes de mantenimiento de unidades de central eléctrica trianuales, 

trimestrales y mensuales utilizando métricas de confiabilidad” 

 

 

 

Oferente:  

 

Razón Social: PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda (“PSR”) 

Dirección: Praia de Botafogo, 370, pisos 1 y 2, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Código postal 

22.250-040  

Número de identificación tributaria en Brasil: 09.305.983/0001-49 (CNPJ) 

Persona de contacto: Raphael Martins Chabar, Director Ejecutivo 

Correo de contacto: chabar@psr-inc.com / psr@psr-inc.com 
 
 
Lugar, fecha y validez de la oferta económica:  
 

Esta oferta fue elaborada en Rio de Janeiro, Brasil, a los 14 días de marzo de 2025 y tiene una 
vigencia de 120 días.  
 

 
 
 

 
 

Raphael Martins Chabar 

Director Ejecutivo 

PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda 
  

zJ-PSR 

http://www.psr-inc.com/
mailto:chabar@psr-inc.com
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Propuesta Económica 
 

 

Centro Nacional de Control de Energía 

P r e s e n t e. 
 
 

Con relación a la solicitud de cotización recibida, correspondiente a los Servicios de: “Capacitación para la 

aplicación de los módulos OptMain y CORAL de la herramienta SDDP para elaborar planes de mantenimiento de 

unidades de central eléctrica trianuales, trimestrales y mensuales utilizando métricas de confiabilidad” me 

permito ofertar lo siguiente: 
 

 

Partida 

(A) 

Descripción 

Técnica 

(B) 

Cantidad 

(C) 

Unidad de 

Medida 

(D) 

Volumen 

(E) 

Precio 

Unitario 

(F) 

Subtotal 

= (E) * (F) 

Única 

Subpartida 1 Etapa 1 48 Hora 1 122,727  122,727  

Subpartida 2 Etapa 2 44 Hora 1  98,774   98,774  

Subpartida 3 Etapa 3 48 Hora 1 122,727  122,727  

Subpartida 4 Etapa 4 68 Hora 1 148,372  148,372  

 Subtotal 208   Subtotal 492,600 

    I.V.A. N/A** 

    Total 492,600 

**No se aplica IVA ya que PSR es una empresa extranjera. 
 
 
 

Cuatrocientos noventa y dos mil 
seiscientosdólares de los EEUU 

  
Dólares de los EEUU 

  
90 días 

Monto Total con Letras  Divisa de la Cotización  Vigencia de la Cotización 
 

Fijos  Hasta el 01/nov/2025  No Aplica 

Carácter de los precios  Duración del Contrato  Origen de los Bienes (en caso de ser 
adquisición) 

 
 
 
 

 
 
 

 

Proveedor 

 
 
 

 

Raphael Martins Chabar 

Director Ejecutivo 

PSR Soluções e Consultoria em Energía Ltda (“PSR”) 

Número de identificación fiscal (CNPJ): 

09.305.983/0001-49 

zJ-PSR 

http://www.psr-inc.com/
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1. Criterio de Evaluación 
Binario Puntos y Porcentajes Costo-Beneficio 
Aplica No Aplica No Aplica 

 
2. Objeto de la Contratación 
El Centro Nacional de Control de Energía, en lo sucesivo “EL CENACE” requiere la contratación de los 
“Servicios de capacitación para la aplicación de los módulos OptMain y CORAL de la 
herramienta SDDP para elaborar planes de mantenimiento trianuales, trimestrales y 
mensuales de unidades de central eléctrica utilizando métricas de confiabilidad”, en adelante 
“LOS SERVICIOS”, conforme a los términos y condiciones señalados en el presente "ANEXO 
TÉCNICO". 

 
3. Descripción técnica del objeto 

Partida (s) Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Única 

Capacitación 
Capacitación de hasta 30 servidores públicos 
especializados de “EL CENACE”, para la 
aplicación de los módulos OptMain y CORAL de 
la herramienta SDDP para elaborar planes de 
mantenimiento trianuales, trimestrales y 
mensuales de unidades de central eléctrica 
utilizando métricas de confiabilidad, la cual 
esta divida en 4 Etapas. 

Servicio 1 

 
4. Plazo y lugar de entrega 

Partida Plazo Lugar de entrega 

Única 

A partir del día hábil siguiente a la 
recepción de la notificación del fallo 
o adjudicación y  hasta el 01 de 
noviembre de 2025. 
El periodo de CAPACITACIÓN será 
de 208 horas, considerando 120 horas 
presenciales y 88 horas vía remota 
distribuidas en 4 Etapas:  
Etapa 1: 40 horas presencial y 8 vía 
remota. 
Etapa 2: 44 horas vía remota. 
Etapa 3: 40 horas presencial y 8 vía 
remota. 
Etapa 4: 40 presencial y 28 vía remota. 

“LOS SERVICIOS” en su modalidad 
presencial correspondientes a la Etapa 1, 
Etapa 3 y, Etapa 4 serán proporcionados en 
las oficinas de la Gerencia de Control 
Regional Central de “EL CENACE” ubicadas 
en Av. Insurgentes Sur 3177, Col. Jardines 
del pedregal, C.P. 04500, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México, sin embargo, en caso de 
ser necesario podrán ser proporcionadas 
también en las oficinas de la Gerencia del 
Centro Nacional ubicada en Don Manuelito 
32, Col. Olivar de los Padres, C.P. 01780, 
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
También deberá ser impartido a través de 
sesiones vía remota. 

 
 
5. Condiciones 
 
Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
 
Para efectos del presente “ANEXO TÉCNICO”, se entenderá por: 
 

Término Descripción o Significado 

Administrador 
del Contrato 

Servidores Públicos designados respectivamente por el “EL CENACE” para las partidas 
correspondientes como responsables de administrar y verificar el cumplimiento del 
Contrato, a través del control y seguimiento de éste; así como determinar la aplicación 
y cálculo de penas convencionales y deductivas y en su caso, solicitar al área 

1fÍPSR 
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competente la rescisión del Contrato, aportando los elementos conducentes conforme 
a las partidas descritas.  

Caso base 

Es la base de datos del SDDP que contiene la información necesaria en los módulos 
OptMain y CORAL realización del ejercicio de optimización del cronograma de 
mantenimientos trianual y análisis de confiabilidad, bien como los resultados obtenidos 
para un escenario (conjunto de datos de entrada) de referencia. 

CENACE Centro Nacional de Control de Energía. 

SENER Secretaria de Energía. 

LIE Ley de la Industria Eléctrica  

CFE Comisión Federal de Electricidad. 

CORAL 
Es una herramienta de confiabilidad que evalúa la confiabilidad del suministro 
compuesto (generación-transmisión) de sistemas de gran escala  

DOF Diario Oficial de la Federación. 
SDDP Es un modelo de despacho hidrotérmico con representación de la red de transmisión y 

utilizado en los estudios operativos de corto, mediano y largo plazos. 

OPTMAIN Es un módulo de optimización de cronogramas de mantenimientos para unidades de 
centrales eléctricas, con el objetivo de maximizar el margen de reserva de sistemas 
eléctricos de gran escala en el mediano plazo.  

PSR  Power System Research 

 LIE  Ley de la Industria Eléctrica 

SIN Sistema Interconectado Nacional 

SEN Sistema Eléctrico Nacional. 

MEM Mercado Eléctrico Mayorista 

VaR Valor en Riesgo 

CVaR Valor en Riesgo Condicionado 

LOLP Probabilidad de Perdida de Potencia 

LOLE Probabilidad de Perdida de Energía 

EENS Energía Esperada No Suministrada 

UCE Unidades de Central eléctrica 

 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DE “LOS SERVICIOS”  

 
Partida 1 (Capacitación). Capacitación de hasta 30 servidores públicos especializados de “EL 
CENACE”, dividida en 4 Etapas en el uso de los módulos OptMain y CORAL. 
 
Beneficios esperados de “LOS SERVICIOS” de la partida única 
 
Con el objetivo de que el “EL CENACE” contribuya con la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, 
específicamente con el Eje 1 “Fortalecimiento de la Planeación del Sector Eléctrico Nacional”, que busca 

1fÍPSR 
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lograr un suministro de energía asequible, confiable y limpia para todos los hogares, y asegurar el abasto a 
los sectores productivos, así mismo, para dar cumplimiento a la fracción X del artículo 108 de la LIE en 
donde se especifica que “El CENACE” está facultado para coordinar la programación de mantenimiento de 
las Centrales Eléctricas que correspondan al MEM, así como con el numeral 3.6.1 del Código de Red que 
instruye a “El CENACE” la coordinación de los programas de mantenimiento de generación en el mediano 
y largo plazo. 
 
Para fortalecer el proceso de coordinación de mantenimientos de generación en el mediano plazo realizados 
por “El CENACE” se requiere la capacitación especializada para la implementación de un módulo adicional 
de optimización del cronograma de mantenimientos de unidades de generación (OptMain) embebido en la 
en herramienta SDDP (software adquirido por “El CENACE” en el 2021) para evaluar planes de 
mantenimiento trianuales, trimestrales y mensuales. Estos planes se complementarán con el cálculo de 
métricas de confiabilidad que consideren el comportamiento histórico de las Unidades de Central Eléctrica 
utilizando CORAL (herramienta de confiabilidad incluida en el SDDP), lo que permitirá establecer medidas 
de mitigación de riesgos para garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y control del SEN.  
 
Entre los beneficios esperados de “LOS SERVICIOS” consisten en fortalecer dentro de “El CENACE” el 
grupo técnico especializado que interviene en el proceso de coordinación de mantenimientos utilizando la 
herramienta SDDP y los módulos OptMain y CORAL. Se desea contar con un grupo técnico con la capacidad 
de evaluar con metodologías internacionales los planes de mantenimiento del SIN. 
 
Descripción de la capacitación  
  
“EL PROVEEDOR” de “LOS SERVICIOS”, debe: 
 

 Suministrar a un grupo de hasta 30 Servidores Públicos especificados por el “ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO” las sesiones correspondientes al programa de capacitación para el uso de los 
módulos OptMain y CORAL, a través de sesiones en las instalaciones del Centro Nacional de Control 
de Energía ubicadas en la Ciudad de México y las horas programadas vía remota serán impartidas 
mediante la plataforma que defina el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” y “EL 
PROVEEDOR”, de acuerdo con la sección: CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN. 

Al término de la capacitación los participantes tendrán conocimientos de los siguientes temas:  
 

 Metodología SDDP.  
 Confiabilidad compuesta (generación-transmisión) de suministro de sistemas de gran escala. 
 Operación de sistemas eléctricos bajo riesgo e incertidumbre.  
 Metodología para la Optimización de Mantenimientos (Maximización del CVaR de la reserva de 

planeación del sistema). 
 Metodología para solicitudes de mantenimiento sintéticas de centrales eléctricas. 
 Metodología para la implementación de la tasa de falla de centrales eléctricas. 
 Metodología para el modelado de la indisponibilidad por degradación de centrales eléctricas. 

Con los conocimientos teóricos adquiridos y el uso de las herramientas especializadas los participantes 
podrán realizar los siguientes estudios:  
 

 Estudios que permitan optimizar los planes de mantenimientos trianuales considerando la 
confiabilidad de las unidades generadoras con el objetivo de maximizar la reserva de planeación 
(Cap. 3 Inciso 3.2 Programa Trianual Integrado de Salidas, Manuel de Programación de Salidas, 
DOF 13/11/2017). 

 Estudios que permitan optimizar los planes de mantenimientos trimestrales considerando la 
confiabilidad de las unidades generadoras con el objetivo de maximizar la reserva de planeación 
(Cap. 3 Inciso 3.4 Programa Trimestral Integrado de Salidas, Manuel de Programación de Salidas, 
DOF 13/11/2017). 

1fÍPSR 
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 Estudios que permitan optimizar los planes de mantenimientos mensuales o extemporáneos 
considerando la confiabilidad de las unidades generadoras con el objetivo de maximizar la reserva 
de planeación (Cap. 3 Inciso 3.5 Salidas Extemporáneas, Manuel de Programación de Salidas, DOF 
13/11/2017). 

 Evaluaciones de confiabilidad para el Sistema Eléctrico Nacional utilizando modelos uninodales y 
compuestos (generación-transmisión). 

 
 
 
Especificaciones para considerar en “LOS SERVICIOS” 
 
“LOS SERVICIOS” se dividirán en cuatro etapas con el objetivo de optimizar el programa de 
mantenimientos trianuales, trimestrales y mensuales de las unidades de la central eléctrica, utilizando 
métricas de confiabilidad. Las etapas son las siguientes: 

 Etapa 1: Capacitación metodológica y práctica 
 Etapa 2: Depuración de base de datos y supuestos 
 Etapa 3: Plan trianual, trimestral y mensual de mantenimientos y métricas de confiabilidad para el 

sistema (caso base) 
 Etapa 4: Plan trianual, trimestral y mensual de mantenimientos y métricas de confiabilidad para el 

sistema (sensibilidades) 

A continuación, se detallan las etapas de “LOS SERVICIOS”. 
 
Etapa 1 “Capacitación metodológica y práctica” (40 horas de capacitación presencial y 8 horas 
vía remota) 
 
1. Revisión de la metodología del software SDDP, considerando: Despacho térmico, Despacho hidrotérmico 

determinístico, Programación Dinámica (determinística), Programación Dinámica Dual (determinística), 
Despacho Hidrotérmico Estocástico, Programación Dinámica Dual Estocástica (SDDP). 
 

2. Revisión conceptual de operación de sistemas bajo riesgo e incertidumbre:  
a. Riesgo e incertidumbre   

i. Incertidumbre  
ii. Riesgo  
iii. Representación de riesgo 

b. Tipos de riesgo en el sector eléctrico 
i. Económicos  
ii. Operativos o de sistema 
iii. Ejemplos 

c. Medidas de riesgo  
i. Valor en riesgo (VaR) 
ii. Valor en riesgo condicionado (CVaR) 

 
3. Revisión de la metodología del módulo CORAL que evalúa la confiabilidad del suministro de energía 

eléctrica en sistemas de gran escala, con el objetivo de identificar debilidades y vulnerabilidades del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN).  

a. Tiempo medio para fallar 
b. Tiempo medio para reparar 
c. Probabilidad de salida forzada 
d. Modelo de Márkov dos estados 
e. Distribución binomial 
f. Índices de confiabilidad: 

i. Clasificación de índices de confiabilidad 
 Índices de Frecuencia 
 Índices de Duración 

ii. Probabilidad de Perdida de Potencia (LOLP) 
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iii. Probabilidad de Perdida de Energía (LOLE) 
iv. Energía Esperada No Suministrada (EENS) 

g. Excepciones de aplicación de la distribución binomial 
h. Tablas de capacidad de salida para ciclos combinados 
i. Simulación de Montecarlo: 

i. Generación de números aleatorios 
ii. Distribución de probabilidad acumulada 
iii. Criterio de selección de contingencias mediante números aleatorios 

j. Determinación de índices de confiabilidad mediante simulación de Montecarlo 
k. Reducción de zonas para estudios de confiabilidad locales 
l. Interpretación de los índices de confiabilidad para toma de decisiones 

 
4. Capacitación en las aplicaciones disponibles de la herramienta CORAL: 

a. Cálculo de Índices Básico 
i. Probabilidad de pérdida de carga 
ii. Expectativa de pérdida de carga 
iii. Valor esperado de perdida de carga 

b. Cálculo de Índices de Duración 
i. Frecuencia de pérdida de carga 
ii. Duración de pérdida de carga 

c. Impacto de las Baterías 
i. Evaluación del impacto de pequeños dispositivos de almacenamiento (como baterías) 

durante las contingencias 
 

5. Descripción de la metodología del módulo de optimización de mantenimientos (OptMain) 
a. Descripción del problema de optimización de mantenimientos en el mediano plazo 
b. Formulación matemática del problema de optimización de programación de mantenimientos 
c. Descripción detallada de la función objetivo 

i. Función Objetivo del problema principal 
 Maximización del CVaR de la reserva del sistema 

ii. Función Objetivo Función Objetivo del problema secundario 
 Minimización de sanciones totales por reprogramación en la programación de 

mantenimientos. 
d. Restricciones consideradas en el problema principal de optimización del cronograma de 

mantenimientos 
i. Restricción de reserva mínima 
ii. Restricción de precedencia entre solicitudes de mantenimiento 
iii. Restricción de continuidad en mantenimientos  
iv. Periodos restringidos para mantenimiento 
v. Restricción de plantas que no pueden hacer mantenimientos al mismo tiempo. 
vi. Restricción por solicitudes de mantenimiento que no pueden realizarse al mismo 

tiempo  
vii. Restricción para garantizar que todos los mantenimientos solicitados se realicen 
viii. Restricción para garantizar que cada planta realice solo un mantenimiento cada vez 

por unidad generadora 
e. Restricciones consideradas en el problema secundario de optimización del cronograma de 

mantenimientos. 
i. Penalización por desplazamiento de mantenimiento 
ii. Garantizar que el CVaR de la reserva no empeore  

f. Supuestos claves sobre las solicitudes de mantenimiento  
 

6. Capacitación en el uso de la metodología para determinar índices de confiabilidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional y su implementación en la elaboración de planes de mantenimiento. 

a. Importancia de los índices de confiabilidad para toma de decisiones 
b. Evaluaciones de suficiencia de generación mediante índices de confiabilidad 
c. Priorización de mantenimiento basado en confiabilidad 
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d. Caso práctico para el Sistema Eléctrico Nacional 
 

Etapa 2 “Depuración de base de datos y supuestos” (44 horas vía remota) 
 
1. Datos del sistema (supuestos del caso base) 

a. Pronóstico de precios de combustible (3 años) 
b. Modelo de red eléctrica simplificada 
c. Pronóstico de demanda y consumo (3 años con granularidad horaria) 
d. Proyectos futuros de centrales eléctricas (3 años) 
e. Pronóstico de generación renovable (eólica y fotovoltaica) 

2. Modelado de indisponibilidad de generación 
a. Indisponibilidad por falla de unidades de central eléctrica 

i. Centrales de Ciclo combinado 
ii. Centrales hidroeléctricas y termoeléctricas 

b. Indisponibilidad por degradación de unidades de central eléctrica 
3. Capacitación en el uso del módulo de optimización de mantenimientos (OptMain)  

a. Carga de insumos requeridos por el módulo de optimización de mantenimientos 
i. Definición de catálogos equivalentes 

 Modelo físico de unidades (SIASAM)-Modelo del MEM (SDDP) 
ii. Datos de solicitudes de mantenimiento a Unidades de Central Eléctrica (UCE) 

recibidas a través del Sistema de Administración de Salidas a Mantenimiento 
(SIASAM) 
 Identificación de solicitudes de mantenimiento duplicadas 
 Alerta de traslapes entre solicitudes de mantenimiento 

4. Proceso de generación de solicitudes de mantenimientos 
a. Solicitudes recibidas en portal para el periodo de estudio SIASAM 
b. Solicitudes de mantenimiento fijas, en el caso de solicitudes aceptadas por el CENACE que 

están en curso 
c. Solicitudes de mantenimiento artificiales, a futuro, definidas con base en las características 

técnicas de las centrales y sus mantenimientos requeridos 
i. Cumplimiento de horas mínimas de mantenimiento según características técnicas 

de mantenimiento y solicitudes existentes dentro del periodo de estudio. 
ii. Con fechas preferentes, si hay solicitudes sometidas al CENACE 
iii. Sin fechas preferentes, si no hay solicitudes sometidas al CENACE 

 
 
Etapa 3 “Plan trianual, trimestral y mensual de mantenimientos y métricas de confiabilidad 
para el sistema (caso base)” (40 horas de capacitación presencial y 8 horas vía remota)  
 
1. Ejecución del OptMain 
2. Visualización y análisis de resultados de la ejecución del OptMain 

a. Cronograma de mantenimientos de mediano plazo optimizado (diagrama de Gantt) 
b. Resultado de evaluación (Aprobado/Rechazado) para solicitudes de mantenimiento 

provenientes de SIASAM. 
c. Desplegado de indisponibilidad por mantenimiento, falla y degradación de unidades de 

centrales eléctricas 
d. Análisis de margen de reserva de planeación considerando indisponibilidad de unidades de 

centrales eléctricas 
3. Ejecución de SDDP considerando el plan de mantenimientos optimizado por el módulo OptMain 

a. Análisis de resultados de la ejecución del SDDP (incorporando eventuales ajustes 
necesarios que se identifiquen) 

4. Ejecución del CORAL y análisis de resultados 
a. Análisis de resultados de la ejecución del CORAL (incorporando eventuales ajustes 

necesarios que se identifiquen) 
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Etapa 4 “Plan trianual, trimestral y mensual de mantenimientos y métricas de confiabilidad 
para el sistema (sensibilidades)” (40 horas de capacitación presencial y 28 horas vía remota) 
 
1. Ejecución de OptMain→SDDP→CORAL para caso de sensibilidad 

a. Variación de la demanda 
b. Disponibilidad de activos 
c. Duración de salidas 
d. Parámetros de riesgo 
e. Penetración de energía renovable 

2. Análisis de resultados de la ejecución de sensibilidad 
a. Impacto en el margen de reserva de planeación 
b. Impacto en el costo operativo del sistema 
c. Impacto en la confiabilidad del sistema (suficiencia de capacidad) 
d. Identificación de áreas vulnerables del SIN 

3. Elaboración del informe del plan de mantenimiento trianual (versión final) 
a. Supuestos del caso base 
b. Resultados del caso base 
c. Ajuste para casos de sensibilidad  
d. Resultados del análisis de sensibilidad 
e. Marco teórico de la metodología utilizada en la herramienta OptMain 
f. Manual de ejecución de las herramientas OptMain→SDDP→CORAL 
g. Diagrama de flujo de información para la ejecución de las herramientas 

OptMain→SDDP→CORAL  
 

Los datos e información descrita en la Etapa 2 necesaria para cumplir con las Especificaciones detalladas 
anteriormente serán suministradas por “EL CENACE” al “EL PROVEEDOR”, con todo lo anterior, se 
enseñará a los participantes durante la capacitación a determinar las principales consideraciones para la 
definición del cronograma de mantenimientos. 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” sea distribuidor único de las herramientas asociadas al presente servicio 
de capacitación, deberá presentar carta de exclusividad y de mejor precio vigente en idioma español en su 
propuesta Técnica. 
 
Los resultados esperados de la capacitación en el uso de las herramientas OptMain y CORAL permitirán a 
los participantes, por ejemplo: 

 Generar planes de mantenimiento trianuales, trimestrales y mensuales, basados en métricas de 
confiabilidad que consideren el comportamiento histórico de las Unidades de Central Eléctrica, lo 
que permitirá establecer medidas de mitigación de riesgos para garantizar el cumplimiento de los 
criterios de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y control 
del SEN. 

 Calcular la Energía No Suministrada. 
 Obtener los Costos de la energía no suministrada. 
 Calcular los Márgenes de reserva por zona, región, Gerencia de Control Regional y Sistema 

Interconectado de acuerdo con la red eléctrica modelada de manera detallada. 
 Manejar la interfaz de los módulos OptMain y CORAL para la elaboración de planes de 

mantenimiento trianuales, trimestrales y mensuales. Estos planes deben basarse en métricas de 
confiabilidad que consideren el comportamiento histórico de las Unidades de Central Eléctrica. 

 
Características de la capacitación 

 “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar la Capacitación especializada en idioma español a un 
grupo de hasta 30 servidores públicos de “EL CENACE”, designados por el “ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO”. 

 Los horarios de la capacitación serán definidos en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores 
a la notificación del fallo o adjudicación por parte del proveedor para su validación y aceptación 
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por parte del Administrador del Contrato.  
 El programa y temario deberá ser entregado al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” dentro 

de los 10 días hábiles a partir de la notificación del fallo o adjudicación, para la revisión y 
aprobación del contenido. 

 En caso de que el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” apruebe el contenido del programa y 
temario correspondiente a “LOS SERVICIOS”, éste le emitirá a “EL PROVEEDOR” la carta de 
aceptación, firmada por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, en un plazo máximo de 10 
días hábiles posteriores a la recepción del programa y temario. 

 La Capacitación involucrará un total de 208 horas considerando 120 horas presenciales y 88 horas 
vía remota, misma que se llevará a cabo en cuatro Etapas como se describen a continuación: 

 Etapa 1: 40 horas de capacitación presencial y 8 horas vía remota; 
 Etapa 2: 44 horas vía remota; 
 Etapa 3: 40 horas de capacitación presencial y 8 horas vía remota; 
 Etapa 4: 40 horas de capacitación presencial y 28 horas vía remota. 
 Las sesiones de capacitación serán documentadas mediante: lista de asistencia, minutas de trabajo 

o reportes elaboradas por “EL PROVEEDOR” y revisadas y autorizadas por el 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

 Las computadoras que se utilizarán para la capacitación de los servidores públicos serán 
proporcionadas por “EL CENACE”, o en su caso se podrán utilizar computadoras personales. 

 Durante la capacitación “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar el licenciamiento temporal, 
cómputo en la nube y software necesario a los participantes servidores públicos, para la ejecución 
de las simulaciones que se deban realizar durante las sesiones de Capacitación. 

 “EL PROVEEDOR” deberá proporcionarles a los instructores que designe para impartir las 
sesiones de Capacitación, el licenciamiento que éstos requieran para tal efecto, incluyendo cada 
uno de los softwares con el objetivo de realizar la ejecución de simulaciones durante las sesiones 
de Capacitación. 

 Durante las sesiones de Capacitación especializada, “EL PROVEEDOR” deberá cumplir con cada 
uno de los requerimientos especificados en la sección “Especificaciones a considerar en “LOS 
SERVICIOS” del presente Anexo Técnico. 

 “EL PROVEEDOR” debe entregar al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, la constancia de 
participación en formato digital de cada Servidor público de “EL CENACE”, en un plazo máximo 
de 10 días hábiles posteriores a la finalización de la capacitación.  

 La capacitación deberá impartirse de lunes a viernes en días hábiles. 
 “EL PROVEEDOR” debe indicar la posibilidad de contemplar instructores suplentes con la misma 

certificación del fabricante. 
 Proporcionar las claves de acceso por participante o claves de acceso a la plataforma y/o el 

mecanismo de acceso utilizado para la misma. 
 Para la modalidad vía remota “EL PROVEEDOR” deberá garantizar que los equipos de cómputo 

y canales de comunicación (internet) sea efectivo para el instructor y/o suplentes para garantizar 
la correcta impartición y continuidad de la capacitación sin interrupciones. 

 Para la modalidad presencial “EL PROVEEDOR” deberá garantizar que los equipos de cómputo 
y licenciamientos que se requieran para el instructor y/o suplentes cuenten con todo lo necesario 
para garantizar la correcta impartición y continuidad de la capacitación sin interrupciones. 

 
Condiciones de Aceptación 
 

 El instructor debe estar certificado por el fabricante en el manejo y aplicación de las herramientas 
computacionales, lo cual deberá acreditar mediante certificado vigente expedido por el fabricante 
y presentado por “EL PROVEEDOR” en forma digital y/o impresa ante el “ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO”. 

 Las sesiones de Capacitación deberán ser impartidas en idioma español por instructores altamente 
especializados técnicamente en la utilización de las herramientas computacionales asociadas con 
“LOS SERVICIOS”, lo cual deberá estar especificado en el currículum que se adjunte a los 
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certificados vigentes de dichos instructores, que “EL PROVEEDOR” enviará de forma digital al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” como parte de la propuesta técnica. 
 

Partida ID Evidencia  Descripción Fecha de entrega 

Única Prop-1 Constancia del 
proveedor 

En caso de que “EL 
PROVEEDOR” sea distribuidor 
único de las herramientas 
asociadas al presente servicio de 
capacitación, deberá presentar 
carta de exclusividad y de mejor 
precio vigente en idioma español 
en su propuesta Técnica. 

A la entrega de la 
propuesta técnica. 

Única Prop-2 Propuesta 
técnica 

Comprobar que cuentan con 
personal técnico capacitado en las 
herramientas informáticas de 
SDDP, OptMain y CORAL para 
brindar el servicio de capacitación. 
Esto deber ser demostrado con el 
curriculum vitae y certificaciones 
del personal técnico capacitado. 

A la entrega de la 
propuesta técnica. 

Única Prop-3 Propuesta 
técnica 

Propuesta del programa y temario 
de capacitación elaborado por “EL 
PROVEEDOR”.  Cronograma 
propuesto de la capacitación 
elaborado por “EL 
PROVEEDOR”. 

A la entrega de la 
propuesta técnica. 

Tabla 1. Documentación Propuesta Técnica 

 
Formato de los Entregables 

 
 Los formatos por generar y que debe presentar “EL PROVEEDOR” al “ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO”, deberán elaborarse con el formato que usa “EL CENACE” para presentación de 
Informes. El cual será proporcionado por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” al iniciar la 
primera etapa.  

 Las evidencias de entrega y recepción de “LOS SERVICIOS” deben ser elaboradas digitalmente 
en hojas membretadas, y deberán firmarse de manera autógrafa según corresponda por el 
representante legal de “EL PROVEEDOR”, al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

 La información recibida por “EL CENACE” será verificada por el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO”. 

 Los entregables que “EL PROVEEDOR” entregará al terminar la capacitación en el uso de los 
módulos OptMain y CORAL para elaborar los planes de mantenimiento trianuales, trimestrales y 
mensuales serán propiedad de “EL CENACE”. 
 

Partida ID Cantidad Condiciones de Entrega Fecha de entrega 

Única E1 1 

“EL PROVEEDOR” debe entregar al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”: 

 Base de datos del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) para iniciar los estudios de 
optimización del cronograma de 

Hasta 10 días hábiles 
posteriores al término 
de la Etapa 1. 
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mantenimientos trianual considerando 
métricas de confiabilidad 

Única E2 1 

“EL PROVEEDOR” debe entregar al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” un 
Informe indicando que los servidores públicos 
capacitados elaboraron la revisión de 
informaciones históricas de mantenimientos de 
activos y normativas aplicables, así como la 
introducción de datos en los módulos OptMain 
y CORAL, después de haber impartido 44 horas 
vía remota, correspondientes a la Etapa 2. “EL 
PROVEEDOR” debe incluir en el informe de 
forma detallada el marco teórico de la 
metodología utilizada en la herramienta de 
optimización del cronograma de 
mantenimientos (OptMain), así como un 
algoritmo o manual de ejecución del módulo 
OptMain y herramientas complementarias 
desarrolladas para el correcto funcionamiento 
de dicho módulo. 

Hasta 10 días hábiles 
posteriores al término 
de la Etapa 2. 

Única E3 1 

“EL PROVEEDOR” debe entregar al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” un 
Informe con los Resultados de corridas del 
OptMain para optimizar el plan de 
mantenimientos trianual y CORAL para medir la 
confiabilidad de este, considerando un escenario 
(conjunto de datos de entrada) de referencia 
(Caso Base), obtenidos por los Servidores 
Públicos capacitados, después de haber 
impartido 40 horas de capacitación presencial y 
8 horas vía remota, correspondientes a la Etapa 
3. 

Hasta 10 días hábiles 
posteriores al término de 
la Etapa 3. 

Única E4 1 

“EL PROVEEDOR” debe entregar al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”: 
 Constancia por participación en la 

Capacitación. 
 Informe final con los resultados obtenidos 

por los Servidores Públicos capacitados con 
la metodología empleada por “EL 
PROVEEDOR” para la elaboración de 
planes de mantenimiento trianuales, 
trimestrales y mensuales utilizando métricas 
de confiabilidad, para escenarios de 
sensibilidad (variaciones en los datos de 
entrada del Caso Base, elaborado en el 
Entregable E3), mismos que fueron 
generados durante el período de la 
capacitación como resultado del 
conocimiento adquirido, después de haber 
impartido 40 horas de capacitación 
presencial y 28 horas vía remota, 
correspondientes a la Etapa 4, mismo que 
deberá ser entregado en un plazo no mayor 
al término de la vigencia del contrato. “EL 
PROVEEDOR” debe incluir en el informe 

Hasta 10 días hábiles 
posteriores al término de 
la Etapa 4. 
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final de forma detallada el marco teórico de 
la metodología utilizada en la herramienta 
de optimización del cronograma de 
mantenimientos (OptMain), así como un 
algoritmo o manual de ejecución del módulo 
OptMain y herramientas complementarias 
desarrolladas para el correcto 
funcionamiento de dicho módulo. 

Tabla 2. Evidencia del cumplimiento 

 
 
El o los entregables que correspondan y que se indiquen en el presente Anexo Técnico, deberán ser recibidos 
y validados por el Administrador del Contrato de “EL CENACE”, en ese sentido la recepción de éstos no 
implicará su aceptación, pudiendo este último realizar comentarios y/o solicitar correcciones al mismo, con 
independencia de las deducciones a las que se haga acreedor por la entrega parcial, deficiente o sin calidad. 
 
La omisión y/o incumplimiento en la documentación inherente al cumplimiento de lo descrito en el presente 
“ANEXO TÉCNICO” representará una penalización y/o deductiva de acuerdo con lo establecido en los 
apartados respectivos. 
 
“EL PROVEEDOR” coadyuvará con “EL CENACE” en todas aquellas acciones que deriven del presente 
“ANEXO TÉCNICO” y requieran de especial apego a normatividad interna o externa a la que deba dar 
cumplimiento “EL CENACE”. 
5.2 OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" 

 
a. Prestar “LOS SERVICIOS” de conformidad con las características y en los tiempos descritos en el 

presente anexo técnico. 
b. Aceptar todas las recomendaciones y reglas de seguridad emitidas por los funcionarios responsables 

de "EL CENACE". 
c. Considerar todos los aspectos logísticos y técnicos para entregar “LOS SERVICIOS” contratados 

a entera satisfacción de "EL CENACE" mediante la Aceptación de “LOS SERVICIOS” por parte 
del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d. Subsanar en su totalidad cualquier daño o pérdida que puedan sufrir los bienes propiedad de "EL 
CENACE" causados por parte de los prestadores asignados. 

e. Proporcionar toda la información y/o documentación relacionada con el contrato, que en su 
momento requiera la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de "EL 
CENACE" con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que practiquen, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. Cualquier solicitud de información requerida por las diferentes Unidades 
Administrativas de "EL CENACE", así como las diferentes dependencias hacia el exterior con el que 
se mantenga una relación laboral, "EL PROVEEDOR" adjudicado será el responsable de apoyar en 
la elaboración de las respuestas a dichas solicitudes. 

f. "EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total para el caso de que en cumplimiento del 
Contrato se infrinjan derechos de terceros sobre patentes o marcas, o se violen derechos de autor. 

g. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de “LOS SERVICIOS” objeto 
del Contrato, invariablemente se constituirán a favor del Centro Nacional de Control de Energía, 
según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

h. "EL PROVEEDOR" no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o 
cualquier otra forma, la información que le proporcione “EL CENACE", ni los datos y resultados 
obtenidos de la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto del Contrato, sin autorización previa y por 
escrito de "EL CENACE". 

i. "EL PROVEEDOR" tomará las medidas necesarias para que el personal que ocupe con motivo de 
la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto del Contrato observe la confidencialidad establecida en 
el párrafo anterior. 
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j. En el caso de que "EL PROVEEDOR" sea el que otorgue información confidencial a "EL CENACE", 
para la realización del objeto del Contrato, las partes se obligan a guardar reserva respecto de la 
información que conozcan con motivo del Contrato o que deriven de su ejecución, en los términos 
de la legislación y normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental. 

k. "EL PROVEEDOR" se obliga a cumplir con la legislación en materia de protección de datos 
personales. 

 
 
5.3 Protección de datos personales 

 
Con base en lo dispuesto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, "EL PROVEEDOR" de “LOS 
SERVICIOS” deberá garantizar un ambiente de control eficaz de la información propiedad del Centro 
Nacional de Control de Energía, considerando un estricto cuidado en el aspecto de seguridad de la 
información, confidencialidad, integridad, disponibilidad y protección de la misma, así como de los 
documentos que se generen en el proceso descrito en el presente Anexo Técnico. 
 
Cualquier incidente en donde haya sido detectada y reportada la violación a la información proporcionada 
por "EL CENACE", "EL PROVEEDOR" deberá realizar las acciones necesarias para la erradicación y 
recuperación del incidente, por lo que este último notificará al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de 
manera inmediata, mediante reporte detallado y de manera escrita mediante oficio, el momento en el que 
fue resuelto y un resumen del incidente. 
 
Toda la información y documentación que se genere en la ejecución del contrato que resulte del presente 
procedimiento de contratación, incluyendo la información técnica y/o comercial, será clasificada como 
información confidencial y, por lo tanto, no deberá utilizarse con cualquier otro propósito distinto a las 
obligaciones pactadas por "EL PROVEEDOR", absteniéndose de divulgarla por cualquier medio de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 
 
Al término de la vigencia del contrato producto del procedimiento a realizarse, "EL PROVEEDOR" deberá 
realizar el borrado seguro de los datos propiedad de "EL CENACE". 
 
 
6. Equipo en Comodato 
 
6.1. Se requiere que “EL PROVEEDOR” proporcione equipo en Comodato 

Aplica 
Equipo Requerido 

Si No 
 X  

 
7. Autorizaciones 
 
7.1. Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratación 

Autoridad Emisora Denominación 
No Aplica No Aplica 

 
 
8. Administrador del Contrato 
 
8.1. Nombre y cargo de los Servidores Públicos que serán responsables de administrar y 

verificar el cumplimiento del contrato, y en su caso, realizarán la inspección y 
supervisión del mismo 

Partida Nombre Cargo Correo Electrónico Teléfono 
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9. Indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con 

recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del 
segundo párrafo del artículo 25 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
Tipo de Contratación  Recursos Fiscales  Ejercicio(s) 

Fiscal(es) Anual Plurianual  Anual Plurianual  
Aplica No Aplica  Aplica No Aplica  2025 

 
10. Para el presente procedimiento de contratación, el ÁREA REQUIRENTE cuenta con 

disponibilidad presupuestaria en la(s): 
 
10.1. Disponibilidad Presupuestaria 

No. 
Partida(s) de Gasto 

Denominación de la partida(s) de gasto conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto 

Única 33401 “Servicios de capacitación a servidores públicos” 
 

10.2. Naturaleza de los Recursos 
Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de terceros 
Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

 
11. Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o 

Especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los participantes conforme a la Ley de Infraestructura 
de la Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, con las que deberán demostrar que “LOS SERVICIOS” o los procesos de fabricación 
cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas. 

 
11.1. Normas Aplicables a la Contratación 

Norma Número Descripción Partida a la que Aplica 
No Aplica No Aplica No Aplica 

 
Para la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto de la presente contratación, no aplica normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales o, normas de referencia o especificaciones conforme 
a la Ley de Infraestructura de la Calidad, no obstante “EL PROVEEDOR” será responsable de observar el 
cumplimiento de aquellas que indirectamente se relacionen con la prestación de “LOS SERVICIOS”, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 73 de la referida Ley. 
 
12. Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que 
permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios 
a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la 
unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas 
señaladas. Será responsabilidad del Área Técnica determinar que los niveles de aceptación sean los 
adecuados para la Entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los 
interesados. 

 

8.1. Nombre y cargo de los Servidores Públicos que serán responsables de administrar y 
verificar el cumplimiento del contrato, y en su caso, realizarán la inspección y 
supervisión del mismo 

Única 
Diego Esau Estrada 

Hernández 
Jefe de Depto.   diego.estrada@cenace.gob.mx 

Tel.: 55 7588 
4200 Ext. 23140 
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12.1. Pruebas 

Método 
Institución 
Pública o 
Privada 

Momento 
Unidad de 

Medida 
Resultado 

Mínimo 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
 
13. Conforme a lo establecido por los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, la adjudicación del contrato del procedimiento de contratación será formalizada 
mediante un acuerdo de voluntades por: 

 

Partida Cantidades Determinadas 
Contrato Abierto (Art. 47 de la 

LAASSP) 
Única Aplica No Aplica 

 

Sólo en caso de contratos abiertos 

Partida 
Unidad 

de 
Medida 

Producto 
Precio 

Unitario 

Cantidad requerida Presupuesto 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No aplica 

 
14. La adjudicación del procedimiento de contratación se llevará mediante: 
 
14.1. Forma de Contratación 

Partida 
Todas las partidas a un solo 

participante 
Abastecimiento Simultáneo 

No Aplica Aplica No Aplica 
 
14.2. Abastecimiento Simultáneo 

Fuente 
Porcentajes asignados a 

cada una de ellas 
Porcentaje diferencial en 

precio 
No Aplica No Aplica No Aplica 

 
15. La firma del CONTRATO que se derive del procedimiento de contratación se realizará en los términos 

previstos en los artículos 45, 46, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; y 81 de su Reglamento. 

 
15.1. Periodo para la prestación de “LOS SERVICIOS”  

Partida De Hasta 

Única 
A partir del día siguiente a la 

notificación del fallo o 
adjudicación 

Hasta el 01 de octubre de 2025 

 
15.2. Vigencia del Contrato 
A partir del día siguiente a la 

emisión del Fallo o 
Adjudicación 

A partir de la firma del 
Contrato 

Hasta 

Aplica No Aplica 01 de noviembre 2025 
 
16. Garantías 
 
16.1. Garantía de Cumplimiento 
De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracción XI; 48 y 49, fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 103 de su Reglamento, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derive del procedimiento 

1fÍPSR 
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16.1. Garantía de Cumplimiento 
de contratación a través de alguna de las formas previstas en los artículos 48 de la Ley de Tesorería de 
la Federación; y 79, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, en favor de “EL CENACE” a más tardar dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a la firma del instrumento jurídico. 
 
Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del contrato conllevarán el respectivo ajuste a la garantía 
de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente 
otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar 
la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de 
dicho convenio, así como la fecha de prestación de “LOS SERVICIOS” para las cantidades adicionales. 
 
La garantía deberá presentarse en la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios de la 
Subdirección de Administración, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, piso 3, Col. 
Los Alpes Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01010, Ciudad de México, en días hábiles dentro del 
horario de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. 

 
16.2. Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la Garantía de Cumplimiento 
Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad 
de las obligaciones contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos 
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de hacer efectiva 
la garantía de cumplimiento objeto del CONTRATO, se considera que la obligación contractual es: 
Divisible. 

 
16.3. Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil 
“EL PROVEEDOR” queda obligado ante "EL CENACE" responder en caso de negligencia, mala fe, 
impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la atención y prestación de “LOS SERVICIOS”, así como 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el CONTRATO y 
en el presente "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 53 
párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Garantía por Defectos o Vicios Ocultos Póliza de Responsabilidad Civil 
No aplica No Aplica 

  
 
 
17. Penas Convencionales 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a pagar a "EL CENACE" una pena convencional equivalente al 0.5% (cero 
puntos cinco por ciento) por cada día natural de atraso sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no prestados 
oportunamente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 95 y 96 de su Reglamento. 
 
Las penas convencionales serán documentadas y calculadas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
y serán aplicadas por la Subdirección de Administración. 
 
La suma de dichas penalizaciones no excederá del 10% (diez por ciento) del monto del CONTRATO; en 
caso de que la suma de las penas convencionales rebase este monto, "EL CENACE" podrá optar entre 
exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los términos del artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de las penas 
convencionales que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que presente para cobro. 
 
18. Deducciones 
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"EL CENACE" aplicará a “EL PROVEEDOR” deducciones al pago de “LOS SERVICIOS” con motivo del 
incumplimiento parcial o deficiente en que haya incurrido respecto a los conceptos que integran el 
CONTRATO. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 97 de su Reglamento, en los términos siguientes: 
 

No. 
Servicio / 
entregable Motivo de la deducción 

Base de 
cálculo para 
la deducción 

Deducción 

1 

En caso de no 
abordarse al 100% lo 
descrito en el temario 
de cada etapa de la 
capacitación. 

Se sancionará por 
incumplimiento parcial o 

deficiente en caso de que “EL 
PROVEEDOR” no cubra en su 

totalidad el temario definido 
para la capacitación respecto a 

la prestación de “LOS 
SERVICIOS”  

Partida única 

1% (uno por 
ciento) por día de 

atraso sobre el 
valor de la etapa. 

2 

“EL PROVEEDOR” 
deberá entregar 
conforme se 
establece, al 
“ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO”, 
los entregables 
listados en la Tabla 2 
Evidencia del 
cumplimiento. 
Por realizar la 
entrega de forma 
parcial o deficiente, 
se aplicará la 
deductiva 
correspondiente por 
cada entregable. 

Se sancionará por 
incumplimiento parcial o 

deficiente en caso de que las 
Evidencias del cumplimiento 

entregadas por “EL 
PROVEEDOR” no cumplan con 
los requerimientos especificados 

en la Tabla 2 Evidencias del 
cumplimiento respecto a la 

prestación de “LOS 
SERVICIOS”. 

Partida única 

2% (dos por 
ciento) por día de 

atraso sobre el 
valor de los 

entregables de 
cada etapa. 

 
Las deducciones serán documentadas y calculadas por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y serán 
aplicadas por la Subdirección de Finanzas. La aplicación de deductivas es independiente de la aplicación 
de las penas convencionales. 
 
La suma de deducciones y penas convencionales no excederán del 10% (diez por ciento) del monto del 
CONTRATO; en caso de que la suma de deductivas rebase este monto, "EL CENACE" podrá optar entre 
exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los términos del artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de las deductivas 
que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que presente para cobro. 
 
19. FORMA Y LUGAR DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán por entregable aceptado y validado por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, 
dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital 
respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 89 y 90 de su Reglamento. El 
cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción del 
Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago se efectuará preferentemente 
mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario. 
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En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente 
errores o deficiencias, “EL CENACE”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, 
indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir. El periodo que transcurre a 
partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se 
computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para prestación de “LOS SERVICIOS” y/o 
éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO documentará 
y determinará el importe que se aplicará al Comprobante Fiscal Digital correspondiente por concepto de 
penas convencionales y/o deducciones, asimismo, será el responsable de informar a “EL PROVEEDOR” el 
importe de éstas. 
 
El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro 
Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia 
Los Alpes, C.P. 01010, Demarcación Álvaro Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal de 
Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el comprobante fiscal digital vía electrónica para su 
validación al correo que señale “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 
 
El pago de “LOS SERVICIOS” quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 
 
En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización 
de éstas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Lo anterior, de conformidad con el contenido del 
segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
El pago se realizará en cuatro exhibiciones conforme a las cuatro etapas previstas en el presente Anexo 
Técnico. 
 
20. Anticipo 
 
“EL CENACE” no otorgará ninguna clase de anticipo. 
 
21. Prorroga 
 
“EL CENACE” no otorgará prórroga para la prestación de “LOS SERVICIOS”. 

 
22. Devoluciones 
 
“EL CENACE” devolverá el entregable que no cumpla con las formalidades descritas y requeridas en la 
Tabla 2 del presente Anexo Técnico. 
 

Ciudad de México a, 14 de marzo de 2025. 
 

Se cumplen con las condiciones, alcances y especificaciones señaladas en el presente anexo técnico 
 

 
Proveedor 

 
 
 

 
Raphael Martins Chabar 

Director Ejecutivo 
PSR Soluções e Consultoria em Energia Ltda 

CNPJ: 09.305.983/0001-49 
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2025-018TOM999-A-A-S-024 

 

 

 

 

FIRMANTES 
 
“EL CENACE” y “EL PROVEEDOR”, manifiestan estar conformes y enterados de las 
consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente 
instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en la Ciudad de México, en las fechas 
especificadas en el apartado de cada firma electrónica. 
 

POR: 
“EL CENACE” 

 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO  

 
R.F.C. 

RAFAEL ADOLFO 
MERCADO PAREDES 

JEFE DE UNIDAD DE 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS  

Y APODERADO LEGAL 

MEPR680824U55 

DIEGO ESAU ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS HIDROELÉCTRICOS 

Y FUENTES INTERMITENTES, Y 
ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO 

EAHD921205B47 

JONATHAN GÓMEZ 
MARTÍNEZ 

ENCARGADO DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

DE INGENIERÍA DE LA 
OPERACIÓN, Y TITULAR DEL 

ÁREA REQUIRENTE 

GOMJ8105179S9 

 
POR:  

 “EL PROVEEDOR” 
 

 
NOMBRE 

 

 
R.F.C. 

“PSR SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA”, 
REPRESENTADA POR RAPHAEL MARTINS CHABAR Y MARIO 

VEIGA FERRAZ PEREIRA, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTES LEGALES 

EXT071212BR001 

 

CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGIA 



Contrato: 2025-018TOM999-A-A-S-024

Cadena original:

Reconoce que el uso de la firma electrónica avanzada (e.firma) en los documentos electrónicos y mensajes de datos, producen los mismos efectos que los presentados con firma

autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo

del artículo 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

 

Firmante: RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES Número de Serie: 00001000000517585689

RFC: MEPR680824U55 Fecha de Firma: 29/05/2025 17:31

Certificado:

MIIGQjCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTc1ODU2ODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMzAyMDEwMDIwMDhaFw0yNzAyMDEwMDIwNDhaMIHeMSYw

JAYDVQQDEx1SQUZBRUwgQURPTEZPIE1FUkNBRE8gUEFSRURFUzEmMCQGA1UEKRMdUkFGQUVMIEFET0xGTyBNRVJDQURPIFBBUkVERVMxJjAkBgNVBAoTHVJBRkFFTCBBRE9MRk8gTUVSQ0FETyBQQVJFREVTMQsw

CQYDVQQGEwJNWDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTcmFmYW1lcmNhQHlhaG9vLmNvbTEWMBQGA1UELRMNTUVQUjY4MDgyNFU1NTEbMBkGA1UEBRMSTUVQUjY4MDgyNEhERlJSRjA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC

AQ8AMIIBCgKCAQEApZRYi+tYUNiaQas1zjulCGYLUlUSxUhE1Q3Dh8i4E1Z9hojbsTs5oEpF7y1Bmk08USVrltZBrnsTLaG0urrhvUroL30d581TeNjK5wpNlpLxSILRPArcd585zW+z4s4RGcP4qleIIbq1ivW6

QB7LPilIUtLAoDjWRxzf5wLRq1CXZ0su/WIu+DhYXiKgcADEcB+E2pxHvD2mXavmqZFXp4Lf7hCuY1nN6kzVrMM4fwiyY3FFobLmqqeHdbGLJ2Q048lE1Qyj09TOO5cHP3xDBvVEUFqhnDzFoO6Q1T5KG4n4H9Ks

Q8MjM8e12vxYsImyqFvtNkN/SV03QE7ld47zqwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqG

SIb3DQEBCwUAA4ICAQA9sUaTWJz2j7bZkSgk9Ltcb8h4NiHX9RGF2aq2P1840hZ/2Ud0Plo5smGcrzh8/Un49v0odTT3CHBzbvrufD/EG9juzMo54tLWIehNLDr5UBARzDmEhAx/42/wC8AO/HlqMMo1YTGR4Gjq

wy7f/wVPn83jzKoMtcQesoYOIfQNvpRs0D5WosDxyb9uyokYFpFxHfgk4aFtbOPuSq1+W0oFx5N48RsISn8thJelFpal9t4saJ009MPkYqvsZl39gWxNUkkHwTId0o6jIfu5X0TbdWKKfmZYeueJ2hA+ECpZ2L9I

Awmhb4uoteTZSbXSz05JZghYo1jerPJQcQaRbBMRGsOLV4S4UKIvC1RCXIk7pIROomn6qosm0WSJF9Cdoecug4D5mqlE9btoLnSJTyqLXfO+oSCQGKMB9nKvlWEqn0GoDjXfbPr8UWaitvFPBgYeCU7FUVdttEw6

PMqmX0aTE0tDp9WRiCHLAAr2f+a5107wNZUslzo2Tkf+7dVv21EHdk5j3fmupojABhuxd9lljbYcxn9LJzeRC9eKR5wuRUP1Vn1yf9nDBCRLM8VjEPmx9Ec9wB+TjihfkhkxR1EzKDCvX0UAOht0SJIzrXK1SISq

atpK5ghfafP/cVn2bzwOBEOSb23t8aR91G68iMNUwfG/e7/nO0BFNSap4IVWDA==

Firma:

BAMFhkjRL/3maWE1EsigOGBbO4QPNKEE68qfL3L/TRdxXhL8K3Y76kZTdWW+v89IPPKUI86Pax7E69fK6i4KiQqkWpb2nYPrOX2ROR3+Z/vqdYqLqzN1xfFFhaeaPxIh3WMB1MLuz4PxKEjEKX0prE76p/Cwv16E

s5/eX31xc1Ro+5AvO9iIH0tTlQ4196ogl/8vqlcj71CcVPWtsBIXhngGZ/hhXzIZhvmSlXnGhkVGtKdz1wV4TQxNEmJfAnyVAnQJF2o4JRNIGADdHG8xWtMBvZC4MHUGIHWn6Ynvd7Q2zl5tPh4SY9iVMbxKSrN+

7MPskvqr32cgqPuAiJvTHw==

 

Firmante: DIEGO ESAU ESTRADA HERNANDEZ Número de Serie: 00001000000715833421

RFC: EAHD921205B47 Fecha de Firma: 29/05/2025 17:44

Certificado:

MIIGTzCCBDegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTU4MzM0MjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwl

U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYw

JAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3

MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI1MDUyMDIzMDgzMFoXDTI5

MDUyMDIzMDkxMFowgdoxJTAjBgNVBAMTHERJRUdPIEVTQVUgRVNUUkFEQSBIRVJOQU5ERVoxJTAjBgNVBCkTHERJRUdPIEVTQVUgRVNUUkFEQSBIRVJOQU5ERVoxJTAjBgNVBAoTHERJRUdPIEVTQVUgRVNUUkFE

QSBIRVJOQU5ERVoxCzAJBgNVBAYTAk1YMSEwHwYJKoZIhvcNAQkBFhJkaWVnb2VlaEBnbWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDUVBSEQ5MjEyMDVCNDcxGzAZBgNVBAUTEkVBSEQ5MjEyMDVISEdTUkcwNDCCASIwDQYJ

KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIBedwrDgSME6FjoDwEKzarziv/GVTY0PfRsO9DzIaffPgg6fc4Hhv1Z9nHFC8xTiqLblK3B8wbNinrOw7tsO6xIeTzvcnMS3hsYIzz/FzNTPjlHIc8MywA5/WutA7vB

/8IBAFRf/qXj9qw7zE+MvhpaF2u6t4nkzGQHcmz/Turi5gacr8+IB5USjphB7YB2e+6YZIMtriVZahUKpFHg5FGClCgBgGu32x5veijeenM/g0iOisBDv2PsBOE4acvU2JP6nuDWK0MIVmt6f8pKQmpWJnOLeW/g

PzNeldcgLOdvgfgo2M2l9xiLwmOkInnsc2f8xw8ySK036btw3vN/VVECAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggr

BgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAN9SwwS0q02uh6ZZQW28EF77XhCfOqwWxgqapegxhFaiv0o1nWNeY7qn4qcl75iCA+DfAoE4WXAsv4cJS1Sqk8QHnnkh1hPL/B4WV/P/eDSpKln/2fHvgwavQNwpY

deI7LhUQhR/QwEqArh86NGwsi4sPFnF2ZxYz8n8Or8OpIuvQvZagc7wv9VyzgheULkqttB4db9BrfQC1oIzQElkPhgDMRzVrv0GZU/qM12VLwqusYoj9N16gl1qjxZgZOA9ybAiEZ1VeYlIGdtwocEvgIATOM38T

63YMfRE9MbixOAF9D9jD486g075vPjfsmqa8BLL1hDfjsNDvxZM9cDRB1cnsMjGXSF24TwpOGXxgi2kRUD6zj0Tsd61k1Wk3Jm8oK3ZLuL60EdLfEqnye+6LzOWBY8AYyOHi/dJ9KVQ8/BdzzAcE408xfZsqCgja

YXwvgjLnrzinsxPGPHl8TYt+w2dEvZxhW7KMdpPWUHSGRnt4GyggdUZNZrjX93prU9XinQBt50pU0WG3ZPAlVaB9NZ+fe1riByYaUwCE49HAtC116ki+Pk8QDw/kens6qcnZfL/9iL0SW8ZXz4qkcCM6Z5+y4R8t

2+XKaJyPt/Ohqju9gy2NmEZYI/b+Hnh5H2TlzySAd3h/agh842fNiL9CDsfVesJWce1eKyHZYoucHeU=

Firma:

U9AbREviJy6/bUhK1h7DdbGNoElaohbGt+lGe71fcmx4RyrjF++LjUMm6t2c9NGarDmP5I8J+tQ/URgQIzw/ewgdZiSVDfHm4N0MOkuMIP9D8MB/xVQ1RLQ29teGw/0Bk2xNpb/D1u2hOPNf8NQ7pjRkQUgkUBky

3SyCVf/78/JRdLwJGoZ/aYZB9HoQcajsr5PWjEavWaHjJbtCJv/hLmKPb6RP/wLMRGm25FIMiz7BqC+AHQDNZkonX2EfnBb7hRdkjZwqUi+ObMKFS6gSc0/6ssU3ldaLdihtIQy9C7MnscePYpaR8+F8REpbRQSq

3SatuTDjG7wPXwBjLYXcUw==

 

Firmante: JONATHAN GOMEZ MARTINEZ Número de Serie: 00001000000510637721

RFC: GOMJ8105179S9 Fecha de Firma: 29/05/2025 18:53

Certificado:

MIIGLzCCBBegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA2Mzc3MjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjAxMDMyMDQzMjVaFw0yNjAxMDMyMDQ0MDVaMIHLMSAw

HgYDVQQDExdKT05BVEhBTiBHT01FWiBNQVJUSU5FWjEgMB4GA1UEKRMXSk9OQVRIQU4gR09NRVogTUFSVElORVoxIDAeBgNVBAoTF0pPTkFUSEFOIEdPTUVaIE1BUlRJTkVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEhMB8GCSqG

SIb3DQEJARYSam9ueWdtMDFAZ21haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1HT01KODEwNTE3OVM5MRswGQYDVQQFExJHT01KODEwNTE3SEhHTVJOMDUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCZ8XZG9gLq

4QWdKBAJ/eBtAuSDG7sn/YJomsPnWFHD24bHizE6jWu/GFQjDqouJ6aCoCj3WxVQnMqRJuGM1yDV5mEiOOle3cffMdHap/zXR+mIdBE+f0MblcWXvj0dRasFNz71VHPY7Pvv1UKKRe/FRx3wE8a9CsOig6rcthwl

e5sKyeitoEzVjcgJ08CUal3K+diZB2vdrfAjbM0uZYlMuCsq2ZEgMHYa8XSieY3JzDySiy9liTJQjUm9alt5iZJWY5EDNrd6yPIiCNYWdUNM1gVcN18SHJ+DACeQUQwOyRb6+hNTDXEJyCkDTiody8fhHlqLWd8b

VjF+Mhbp75kfAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADc2qKeA

XuTcoIyXP0GKJbrFEzWZqQodPZPaDCNWDbVw5OvbXfKTB47FX6mbc/5mRg70TwL1jx3NbsYaLhZnpzbzVvI/C4XqP/B3ywZ3vtZlg2701+cgjrGx8F4SswKggmaXqpFlWAaXeGfo3jEiZDtDt3nJDG9a8RBmLitu

P4gH7aacg46hxdcXhjXxAEehnJiGtj8akiLfOWWY6VmBlAuCpVyzDlNx0dj/kr4pqjtkUBlwHgftvj4izs9/NvQFQJf7THzA/fCuuwF722r1nY4q9IhbkjHUtjYA6iEnTwlRFp0/2b6d06Ne86rwPOYOVv6HEio6

aNii3sVPGAhNNtfmH96QbicJNss6epvm8/SAU2MjfSfNsemRNhfE09JMtsyfZ91wW9v0x8nlmT5KraG6PjU24Skk0qtlsR1YJz70v3OJpc5xeczQnc2CqLqtVtP3zhUNRZENfOg/rdNVm+cYoz7Fvj3tNYG6M0nc

3x1lhRwlK6ly1z1lAHjhm30QBZ/b/pO38Ld2AGI3yjRnaiu/E3hNbtrGvmiNrDXnfeIZb58fSfcB4v6/qg9BReKxB+wdLBiogOHBiTJoEmg/UUzd5E5uXgXiBsoGyM5OCXMWQdvRY7pDp9NOOvZekW8m++fSpASq

oZ9k9aTTqMPta+RLx5DEd1uwCzAFdoM4Fw+Q

Firma:



Contrato: 2025-018TOM999-A-A-S-024

dh0TAYK2/I3cxS0IDmuTEbCC6ghj7nAlEk8H2JKwuR9czteb56OqIvYKKyrHQBYl6pH2O8YIUE7sc4biujMvtRtYWWrU+zuTz4rXpLznMMgXTeTkwNgvcNmCQM222/I9s1Ix4tJuYGCWbR19JLjtx+dVGNvJ7Og/

00Aj3e3f8OwJzE5R138nn8u8vtc7oMtlqolyR5eJJ+9NWP1H6ZlHz1HavXzdN4JtTDGqqpRfr3pnA/nc8RQ18L0QQr3reNJ8W+qildpHVdiwJhBZ5BpCXj3S97VDCi6ZFKtU7rdMbwKSIfngrv7JAwaSacPKdfm5

jUzCzF1fNz0sXkrcN6PJFw==

 

Firmante: PSR SOLUÃ¿Â¿Ã¿Â¿ES E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA. Número de Serie: 010e

RFC: EXT071212BR001 Fecha de Firma: 02/06/2025 22:03

Certificado:

-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----- MIIJrTBXBgkqhkiG9w0BBQ0wSjApBgkqhkiG9w0BBQwwHAQIy2AdE8pj7uYCAggA MAwGCCqGSIb3DQIJBQAwHQYJYIZIAWUDBAEqBBAd+bm56d7H1pp5ckYBx

4THBIIJ UCid7jaPFBTOJZ7tjogBJ+k+QgkaZS0Ib7UmpSwtagm8gL8pzeKjqroYK3/aVI8R 4jpXVCe0aOQf97aw2yntMC1WfH+1Pc3ZgZ6QL1iTZaH6nrqFNrQwoxzpGKftbMi6 5Lg27kHBDGB1QMNi0vtrOl

CvlpzOk9a+u1yXInAYumQx8Q1kHB+kFqs0Qq2cWWHc PvOtAG8OytCZ1JQJaLQQsfc6nri5I/OMfR6o9r55cUZHWZ1LsfIFABCuskIazmi/ L1sxr9MNTOwXg96/H0wdQwDZBoOr1ico7KSs9OyDTa6Ssb7sjbPH

fgOIXQDfjW2R RUYU2S3s90viZUXTwQk08n6EEPKDS+NtbULcuiAdYeSmZ8qcUyFt7AIBhVQJSStY lbUby4RdTy12ugsF3WH4yD4B+k1l/tlejlm1bWoWSKcHn/5CiW0uimFkhfpGeqK4 n3+wdg0LDGcEZFY/x

kzEAofiJ8JDqTtqhyBhIAOEHFrZVWBKEPU2JDJud0XKjslr 73qW1rAHRj6bfHCiLS6S8Aq+lWk9ChM3SnmVnxwfQaLCaPWPkrpHQoYYQmXV/jXT wlkMoZsS3fC98pnz/tDakF2xTatZY8jvYtZwc2TuTDJ7YuX

1S25rBimtHOsCubqF Ufx320iwmOULvqXAYfFTtrKdwiJOzIrmKShshE6RQy+CS5mXfgpKxQPH0GogVh+8 YOSirDT/fvdCDH6JwgysKgJTZvvCpDfPQr/YtGg7cKL/srlsKF/crve5Ji+5WHmA /rWseLBHW4di

/ZTWsW5G2fSa+Ek43D8+ae3ryRylozTaLz2k0E0bgye5JLwiBO/j SUBUBSXlh4pso4I2SpEWii6v7/n2g96cFFwsccM/XzNg4IAcxTbRi6fqmuo3dmRt AgawwJlP+piffGh7Y4BkGzVZ5ef/cN0V+f18AtKZE2

QfBIYCKDZgEt8seMfZ1aGx GS0Gmq9T/FLqwGPKVECfssRfjJjlD/PXBS2DzCsLz30WH0DpeC8JNcOzjnpw8BmK mVOOyF6JjHYyAt7p68ExqxCere2mdA/uhghflNpYBc3vt3MymJXkATo0JYE9LK2a OShzBbB

OP7CGWvLAEjYT7jCLYAsoPc6Dd0DrEMExMZrrd7BEs2ZBNhEhW2cqSke4 TUay/wPn/MIwQreF07rn8vPmqcS3NQJfvXiw3cqOWaYue39khKvTc0370EFIuLiF 6tnhPgYD5c6C25dXeE7BFwccmZR2M/eqozZqd

pzAlvt4EzJXYSKvlEpjIym8h83h 5vAAiLjeRk2vqIOj6T74EsTe45cGsXVv8Oc6zioURsr77jL0mTxnxJOZE8acIpTl qZBG+/YYwb6LtTwcapNKw9q5HF0pX3HiFXa5qK2bHm1ZCqD5gem+0T++pzgXLLOq Rs

imT9ESynU/80g8aQAOnufym/FC81/w2MvACd3nL3pI6ADfgCvUFHvcuVhyGQAA BR5safGyCaZJMY808WDxYbB4dzuaUcthELBLeuVBKE2un6sacJKLRC9HjbT2u5dH 4MEJ8Ol9V2x09kahNk+G8g97pfsqubQQ

m0BPV/LHd2L9lxNDlgIoO0GyHy4Vo+Zw 6WnK/OwSZeX7YyxwV7/RjtdPUFQJiRCyifMG1iVHQcy12Hfe4xiGucUVZqS5OtYf UlS63nrSPfCib8VbqrkTGBbuVcxN1Q6dqcssl8EH1Yp4ZPGnDRUyLYC8d8vdBP

8h aWqp3Sq1UAHh4mzW2Ikmi+HVeVKsdRE9uVzoWxnq/sefMpOnQsWwWM5Jg4nVS0aM opFVYUsPdslQrUeaFJ/ESctGKZxTi5tU9P+qfdLHye775ng+KA+pZun40qLPIx6V QLkoGSWjv2FdAwjBT/5kUO4jX9G

R7cb/R5agQxRIpsib9DHX3yO4ZOGu2ZozFpGc 8D8SckBP90hZcLa7yUo7bPM6ZPwmBUkqPEDckgvzAmvj/D8g2u8gNxnz65gdfDg7 9DGJhuWPweG1hnZ6kBrSpJGAensAamImOfcFeXzwK0aHfiyv9sWkeRshU

7Klj4e0 mO+w7ZsTg7zVtxJdsu/u0T/KrOBxI7U16ytAbNz9qK3SITL+jKNIAWFT8o6YlH7J LAWmCNWrVGXXQXeJDfR+4LYzKy3Ow3EkYt6BxDC3veYiZ7wXq8fsuFyT1V6eg7By VfC7yvmc3+xYs/T1A+re9Y

I6+4QAO0xue4bNO8Nl+63R4fh+2cuF7N2enxlasv3F gz1TwUnFJim7YrDI75Sa0wuoGzrbAFu8iw2BL/aHbUain32Uo7n+/eEl0KWaqox3 BKxncmYHbQ1gECCCymgGAU+4zkREdVpDelNcPETN8K5b3lWNyLij

QEfszi7RDOTL Mj3kwLCAS0ujm1LLCLL64cqG7gOWEwsBYrVv/kr3aqVLhgE56aZQqObmk7X+Pw8F H+2D3NpdtqVoCY0t2ARFxB5EYTIrFQouY8PtikmFoF4v7/VuUWtLMW04uT/ct96i pW2qngkKw3pzmTaTr

vhPsu0azHzSiWE6EgxqIxIwyGbUm1sOkAMaAJRlyuq9Z5FV 3iNQv6KmEZDm9xVNnccW1S1u5Skfym9XNcqhrN+lxfI8GN6a9MQI52W+YxkoWMkQ 4Lk7HHH2u0r0pNd99IHeMava5tftzkG2DzN/vbGfuIHnjwv

XIYPFzqo7bzFJeIXb GKFVDlDkNDXB5pIZWx6BRlNHlfuYZ1WCL4YMwyBJU+ELIenhOZhnSYSJ0xfjCzq8 iNETdRDCDkB9+RrW/CyUasJOVTRXOHFryCjk2Gqn076QdRgq+QH4Nk8s+wMDHsad R2rjLZIxEti+

m+Eywaxr1imi61YOTm3k+uJfn30RrmvtgFKBu6NSDKKoO/28Domr nErdkgc/SVRNW1Gai0xVpwJ6y04NhonVNy7dkGF1DODtdWmv8nHkPvReBwt3+/hy xAC+HXdzTS61+wbAR2LMe83B7whyAg0tcvONdW+1fR

0D9A+lhSmfjfeyL7s9oqZE lZP+7Rl6nEvnSO2OXEZqOFgfcAv1bDHEffjVup8yBWnjOO96ifNcNOqvIjR3Fesk 2zPE4bAYIe72YUSkm2vh21lVTeqnMiZeO563bmZC+YrLWifXmI0WiI1LauN+dpLO /Sg9QU1

hhx/4VDqMCxTBgqQL4qxbV0czuOrjp+a6Ue6X -----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

Firma:

"pGh9s0PLtXvGXTNAWZDdfacobWyDDUfuAvKGZPyxYqKM69b11QBC3PzaRRjp4rAkoKqOQz+CkwvVhqgPULAAUcABBGx/omWqSigDkctUH1ruds920/hIdCTyTyvTbJDOU4BPXHxbftidTYxss3pjrOsI1nolhzy

/2JGIaGft00C1tIHazJKtKFHlnMTOZavUQPYvIdE7vHFe0AeUK5btD/LNUQHvYhem17J3ifmLgbiIFM2LtfTIA7ISVK51dHYRlyETLi2aCEQJ8IU80aSl+Z6GP0+6W1dj+PVfXQbVl06u/WjHUJCN3lhe/bwyC6x

PV1w/NMbN8rhfMg+ZO0D0cwOuunaZP2mma3QFWhMDF6zmehA9F9FLgxuMGYv9jiVdcC184s9fbDMH3Bw5Hk+qjEc7DRmzMmOhHPXstlhXEP95L0y7hKSq+4oW7/7Ii2UCZMf9O07bJNts8LN1a/NSMffNRF9wQzu

7vgMUZuP5BqmqyRbbovPJa+1C1r4vNIYX1DnOXUDlgP2jWZJMpaMHqKAxqVYBXqLTVWMQpFaWyjIxswhxDLI6ih+uDr4SWmap2yrfVTXHMleGGbZ0+r6MNUX+R6ZlRLwCaKMUwYzZv4JKB4Oq98LyydDvFzXql/z

BkWWzJzKhyjqEbPCiFbZf47f9XRakQ3cfk6icpjYIaKk="

 




