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CENACE CONTRATO: CENACE-105-LP-S-105-2023

P

CONTRATO CERRADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNICO A VIDEO MURALES PARTIDA 6 GERENCIA DE CONTROL
REGIONAL NORESTE, CON CARACTER NACIONAL, EN ADELANTE “LOS
SERVICIOS”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA, EN LO SUCESIVO “EL CENACE”, REPRESENTADO
POR EL ING. ELISEO ESTRADA HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE
SUBGERENTE DE OPERACION Y DESPACHO; EL ING. LEONARDO ARROYO
GALINDO, EN SU CARACTER DE SUBGERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES, TITULAR DEL AREA REQUIRENTE, Y
SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION DEL
CONTRATO; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “GAR
TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR’,
REPRESENTADO POR EL C. PEDRO SERGIO MENDEZ VARGAS, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA
SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
. “EL CENACE” declara que:

.1 De conformidad con los articulos 1°, parrafo primero y tercero; 3°, fraccion I; y 45, de la
Ley Organica de la Administracién Publica Federal; 2° y 12 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales; 3° del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; y apartado A, fraccion I, numeral 16 de la Relacion de Entidades
Paraestatales de la Administracion Publica Federal, que se publica anualmente en el
Diario Oficial de la Federacion, es un Organismo Publico Descentralizado creado por
Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios. De
acuerdo con el articulo SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro Nacional
de Control de Energia, “EL CENACE?”, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del
Sistema Eléctrico Nacional; la operacion del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar
el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmision
y a las Redes Generales de Distribucion, y proponer la ampliacion y modernizacién de
la Red Nacional de Transmision y los elementos de las Redes Generales de
Distribucion que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, por lo cual ejercera sus
funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, asi como en
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad vy
sustentabilidad en cuanto a la operacién del Sistema Eléctrico Nacional.

.2 ElIng. Eliseo Estrada, en su cargo de Subgerente de Operaciéon y Despacho de la
Gerencia de Control Regional Noreste, con R.F.C. EAHE7001283F2, es un servidor
publico adscrito a la misma que cuenta con las facultades suficientes para celebrar el
presente contrato, otorgadas en los Articulos Primero fracciéon |, y Quinto del
ACUERDO Delegatorio, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 25 de mayo
de 2018, mediante el cual el Director de Operacién y Planeacion del Sistema del
CENACE deleg6 en el Subgerente de Operacion y Despacho de la Gerencia de Control
Regional Noreste de “EL CENACE”, facultades que no se le han sido revocadas ni
modificadas en forma alguna a la fecha de firma de este instrumento legal. Asimismo,
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podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello
implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Centro Nacional de Control de Energia,
en lo sucesivo "LAS POBALINES", se designa en el presente instrumento al Ing.
Leonardo Arroyo Galindo, en su caracter de Subgerente de Tecnologias de
Informacion y Comunicaciones de la Gerencia de Control Regional Noreste, con
R.F.C. AOGL681121EU2, quien esta facultado para administrar el cumplimiento de las
obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podra ser sustituido
en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y
firmado por el servidor publico facultado para ello, informando a "EL PROVEEDOR"
para los efectos del presente contrato.

La adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de
Licitacion Publica y medio Electréonico de caracter Nacional, LA-18-TOM-
018TOM999-N-81-2023, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fraccion |; 26 Bis, fraccion
II; 27; 28, fraccion I; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, en lo sucesivo la “LAASSP”, y los correlativos del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en adelante el
"RLAASSP".

“EL CENACE” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante SOLPED con
folio de autorizacion 600034417 de fecha 21 de julio de 2023, emitida por la Gerencia
de Control Regional Noreste conforme a lo establecido en el articulo 25 de la
“LAASSP”, correspondiente a la partida presupuestal 35301 “Mantenimiento y
conservacion de bienes informaticos” del Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administracién Publica Federal.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal
de Contribuyentes N° CNC140828PQ4.

Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo Lopez Mateos No. 2157, Colonia
Los Alpes, Alcaldia Alvaro Obregén, C.P.01010, Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Formaliza este Contrato con la certeza de que “EL PROVEEDOR” manifesté bajo
protesta de decir verdad que ninguno de sus socios y accionistas que ejercen control
sobre la sociedad no desempefian un empleo, cargo o comision en el servicio publico,
0, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacion del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, lo anterior de conformidad con
lo establecido en la fraccion IX del articulo 49, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

“EL PROVEEDOR?” declara que:
Es una persona Moral legalmente constituida mediante Escritura Publica numero
129,039 de fecha cinco de marzo de 2018, pasada ante la fe del Lic. José Eugenio

Castafieda Escobedo, Titular de la Notaria niumero 211 de la Ciudad de México,
instrumento inscrito en el registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, en el

Péagina 2



‘*’%} _ CENACE CONTRATO: CENACE-105-LP-S-105-2023

folio mercantil numero 201800966330015 de fecha 03 de mayo del afio 2018.

Denominada “GAR TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.”, cuyo objeto social es, entre otros;
la explotacién comercial de actividades y/o productos o servicios de cémputo
incluyendo el disefio y programacién de paginas “web”, software para la venta de
productos multimedia, servicio creativo de animacion computarizada en todas sus
fases, de telecomunicaciones, disefio grafico, edicion de videos, digitalizacion de
imagenes, videos y sonidos, disefio, implementacion y puesta en marcha de redes de
codmputo e intranets para empresas y sistemas de comunicacidn remota
(telecomunicacion) ya sea visual o auditiva.

1.2 ElI C. Pedro Sergio Méndez Vargas, en su caracter de Administrador Unico, cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del presente contrato y su "ANEXO TECNICOQ", lo cual
acredita mediante Escritura Publica nimero 129,039 de fecha cinco de marzo de 2018,
pasada ante la fe del Lic. Jose Eugenio Castafieda Escobedo, Titular de la Notaria
namero 211 de la Ciudad de México, misma que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna, al momento de
la firma del presente instrumento legal y se identifica con credencial para votar nimero
de numero de folio ﬂ expedida por Instituto Nacional Electoral,
misma que se encuentra vigente.

1.3 Reune las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacion
y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GTE18030568A.

1.5 Bajo protesta de decir verdad, declara estar al corriente en los pagos de sus
obligaciones fiscales, en especifico las previstas en el articulo 32-D del Cddigo Fiscal
Federal vigente, asi como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social,
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido
positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, asi como con la Constancia de
Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin
adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el
expediente respectivo.

Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2023 manifiesta que es una empresa
Mediana, de conformidad con lo establecido en el articulo 3°, fraccion Il de la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa. Lo
anterior, en términos del articulo 34 del “RLAASSP”.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas
desempenan un empleo, cargo o comision en el servicio publico, ni se encuentran
inhabilitados para ello, 0 en su caso que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién
del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del articulo
49, fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se
constaté por el Organo Interno de Control en "EL CENACE", en concordancia con los
articulos 50, fraccion Il de la "LAASSP" y 88, fraccion | del "RLAASSP"; asi como que
"EL PROVEEDOR" no se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 50 y
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penultimo y antepenultimo parrafos del articulo 60 de la "LAASSP".
1.6 “EL PROVEEDOR”. indica el siguiente niumero telefénico 5571558401 y su correo
electrénico es oficinagar@gartecnologia.com, asi mismo, acepta expresamente ser
notificado mediante servicio de mensajeria o correo certificado con acuse de recibo,
asi como por medios de comunicacion electronica y cualquier otro medio permitido, en
términos del articulo 35, ultimo parrafo y demas aplicables de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su validez, el confirmar la
recepcion de los mismos, ademas Sefiala como su domicilio para todos los efectos
legales el ubicado en CALLE PRIVADA DEL BOSQUE NO. 6, COLONIA BOSQUES
DEL SUR, XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 16010.

lll. De “LAS PARTES”:

llI.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no
les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se
obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL CENACE”, “LOS
SERVICIOS” objeto del presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en
este instrumento, su ANEXO TECNICO y PROPUESTA TECNICO ECONOMICA DE “EL
PROVEEDOR?”, que forman parte integrante del mismo, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar, de acuerdo con los alcances, periodicidad, descripcion,
unidad de medida y cantidad, descritos en los mismos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas en la Subgerencia de
Administracion de la Gerencia de Control Regional Noreste pagara a “EL PROVEEDOR”
como contraprestacion por concepto de la prestacion de “LOS SERVICIOS” objeto de este
contrato, la cantidad de $1,231,124.16 (Un millén, doscientos treinta y un mil Ciento
veinticuatro Pesos 16/100 M.N), mas impuestos que asciende a $196,979.87 (Ciento
noventa y seis mil novecientos setenta y nueve pesos 87/100 M.N.), que hace un total
de $1,428,104.03 (Un millén cuatrocientos veintiocho mil ciento cuatro pesos 03/100
M.N.)., importe que se cubrird en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo
siguiente:

Ejercicio Fiscal Monto Monto
(sin impuestos) (con impuestos)
2023 $102,593.68 $119,008.67
2024 $1,128,530.48 $1,309,095.36
TOTAL $1,428,104.03

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo
cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2023 y 2024

Pagina 4



¥
%s;h}_ﬂ_.

. » CENACE CONTRATO: CENACE-105-LP-S-105-2023
quedaran sujetas para fines de su ejecucion y pago a la disponibilidad presupuestaria, con
que cuente “EL CENACE”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federacion que para
el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Camara de Diputados del H. Congreso de
la Unién, sin que la no realizacion de la referida condiciébn suspensiva origine
responsabilidad para alguna de las partes.

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son:

) Precio total

Partida Descripcién Unidad Cantidad | Precio unitario :;‘::: o im::'a' ic:::?ués de
Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico

6 a Video Murales, Partida 6 Serv 12 $ 102,593.68 $1,231,124.16 $1,428,104.03

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que
concluya la relacion contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos
involucrados en la prestacion del “Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico a
Video Murales, Partida 6", por lo que “EL PROVEEDOR” no podra agregar ningun costo
extra y los precios seran inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.
Para el presente contrato “EL CENACE” no otorgara anticipo a “EL PROVEEDOR”
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

El pago por la prestacion de “LOS SERVICIOS” se realizara de forma mensual, en moneda
nacional, conforme a “LOS SERVICIOS” efectivamente prestados y a entera satisfaccion
del administrador del contrato, en un plazo maximo de 20 dias naturales siguientes, a partir
de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI) o factura electrénica por "EL CENACE", con la aprobacion (firma) del Administrador
del presente contrato el cual debera cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo
establecido en los articulos 51 de la “LAASSP”, y 89 y 90 del “RLAASSP”.

“EL PROVEEDOR” emitira el CFDI o factura electrénica después del corte de cada mes.

El cédmputo del plazo para realizar el pago se contabilizara a partir del dia habil siguiente de
la aceptacion del CFDI o factura electrénica, esto considerando que no existan aclaraciones
alimporte de “LOS SERVICIOS” facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura
electrénica que se presente reuna los requisitos fiscales que establece la legislacion en la
materia, el desglose de “LOS SERVICIOS” entregados y los precios unitarios; asimismo,
debera acompanarse con la documentacion completa y debidamente requisitada.

En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su
pago presente errores o deficiencias, “‘EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATQ”, dentro de
los 3 (tres) dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito a “EL
PROVEEDOR’ las deficiencias que deberan corregir. el periodo que transcurre a partir de
la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no
se computara para efectos del articulo 51 de la “LAASSP”.
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Para efectos de lo anterior descrito, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” debera
remitir al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Noreste de “EL
CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante
Fiscal Digital correspondiente, la documentacién en original con la que acredite la recepcion
en tiempo, en forma y a entera satisfaccion de “LOS SERVICIOS”.

El comprobante fiscal Digital por Internet (CFDI) en su representacion impresa en formato
PDF y archivo digital XML de la factura y nota de crédito o débito (en caso de aplicar), de
acuerdo con la normatividad vigente, y enviar al correo: ramiro.delbosque@cenace.gob.mx;
mario.gallardo@cenace.gob.mx

En el caso de que "EL PROVEEDOR" determine solicitar el pago de su CFDI o documento
analogo, a través de cadenas productivas, se sujetara a lo previsto en las disposiciones del
Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de
Desarrollo. “EL CENACE” manifiesta su consentimiento a “EL PROVEEDOR”, para que
cedan sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones
de factoraje o descuento electronico en cadenas productivas, en términos del numeral 10
de las Disposiciones Generales a las que deberan sujetarse las Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Federal para su incorporacion al citado Programa.

El tramite de pago correspondiente se efectuara con los siguientes datos fiscales: a nombre
del: Centro Nacional de Control de Energia, con el domicilio fiscal siguiente: Boulevard
Adolfo Lépez Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldia Alvaro Obregén, C.P. 01010,
Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y debera
ser enviado el Comprobante Fiscal Digital via electrénica para su validacion al correo que
sefiale el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". "EL PROVEEDOR" manifiesta su
conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién, supervision y
aceptacion de “LOS SERVICIOS”, no se tendran como recibidos o aceptados por el
Administrador del presente contrato mencionado en la Declaracién 1.3,

Para efectos de tramite de pago, "EL PROVEEDOR" debera ser titular de una cuenta de
cheques vigente, a nombre de la persona moral “Gar Tecnologia S.A. de C.V. en la que
se efectuara la transferencia electronica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institucion financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta
a nombre del beneficiario que incluya:

1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);
1.2. Registro Federal de Contribuyentes;

1.3. Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, codigo postal, alcaldia y entidad
federativa;

1.4. Nombre(s) del(los) banco(s); y
1.5. Numero de la cuenta con once digitos, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 digitos, que permita realizar transferencias electronicas de fondo, a través

del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no mas de dos meses de antigiiedad.
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El pago de “LOS SERVICIOS” entregados quedara condicionado proporcionalmente al
pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales que se
determinen, mas el Impuesto al Valor Agregado. “EL PROVEEDOR” se obliga en este caso,
a emitir y entregar a “EL CENACE” el Comprobante Fiscal Digital de Egresos
correspondiente (Nota de Crédito), por Internet.

El pago sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR"
proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estara sujeto a lo dispuesto por el
articulo 51 parrafo tercero, de la "LAASSP".

"EL CENACE" no otorgara ninguna clase de anticipo.

La recepcion, revision y aceptacion de la (s) factura (s) y documentacion para tramite de
pago que requiera el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO?, se realizara a través de este
ultimo, quien lo hara llegar al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional
Noreste del Centro Nacional, los lunes y martes en un horario de 08:00 a 17:00 horas.
Enviar archivos pdf y XML a ramiro.delbosque@cenace.gob.mx;
mario.gallardo@cenace.gob.mx

La (s) factura (s) debera (n) contener los siguientes datos fiscales:

Centro Nacional de Control de Energia, con registro federal de contribuyentes
CNC140828PQ4 y domicilio en BLVD. Adolfo Lopez Mateos, no. 2157, col. los Alpes,
Alcaldia Alvaro obregén, C. P. 01010, Ciudad de México.

Los términos en los que se debe realizar la Facturacién 4.0 son los siguientes: Método de
pago-PPD (Pago en parcialidades o diferido) FORMAS DE PAGO-99 (otras formas de
pago) USO-GO03 (gastos en General)

La documentacion para tramite de pago junto con la factura correspondiente debera
presentarse en dias habiles lunes y martes en horario de 08:00 a 17:00 horas, en la
Gerencia de Control Regional Noreste.

El CFDI o factura electronica se debera presentar desglosando el I.V.A. cuando aplique.
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la
verificacién, supervision y aceptacién total de “LOS SERVICIOS”, no se tendran como
recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

“EL PROVEEDOR?” debera presentar la informacién y documentacion que “EL CENACE”

le solicite para el tramite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL
CENACE”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS.
La prestacion de "LOS SERVICIOS" sera conforme a los plazos, condiciones y entregables
establecidos por “EL CENACE" en el Anexo Técnico, el cual forma parte del presente
contrato.
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La prestacion de "LOS SERVICIOS " se realizara en el domicilio sefialado en el Anexo
Técnico para la Gerencia de Control Regional Noreste y en las fechas establecidas en el
mismo.

En los casos que derivado de la verificacion se detecten defectos o discrepancias en la
entrega de “LOS SERVICIOS” o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL
PROVEEDOR?” contara con un plazo de 20 dias naturales para la reposicion o correccion,
contados a partir del momento de la notificacion por correo electrénico y/o escrito, sin costo
adicional para “EL CENACE”.

SEXTA. VIGENCIA.

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato sera del 23 de
noviembre de 2023 al 22 de noviembre de 2024.

SEPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que “EL CENACE” por razones fundadas y explicitas
podra ampliar el monto o en la cantidad de “LOS SERVICIOS”, de conformidad con el
articulo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea
igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificacion se formalizara
mediante la celebracion de un Convenio Modificatorio.

“EL CENACE”, podra ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no
implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que
se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL CENACE”, se
podra modificar el plazo del presente instrumento juridico, debiendo acreditar dichos
supuestos con las constancias respectivas. La modificacién del plazo por caso fortuito o
fuerza mayor podra ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”

En los supuestos previstos en los dos parrafos anteriores, no procedera la aplicacion de
penas convencionales por atraso.

Cualquier modificacién al presente contrato debera formalizarse por escrito, y debera
suscribirse por el servidor publico de “EL CENACE” que lo haya hecho, o quien lo sustituya
o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR?” realizara el ajuste respectivo de
la garantia de cumplimiento, en términos del articulo 91, ultimo parrafo del "RLAASSP”,
salvo que por disposicion legal se encuentre exceptuado de presentar garantia de
cumplimiento.

“EL CENACE” se abstendra de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos,
pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar
condiciones mas ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas
originalmente.

OCTAVA. GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.
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“EL PROVEEDOR?” debera responder por defectos o vicios ocultos de “LOS SERVICIOS”
entregados, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en este Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la
legislacion aplicable, de conformidad con los articulos 53, parrafo segundo de la “LAASSP”
y 96, parrafo segundo del “RLAASSP”.

Para garantizar la reparacion y/o sustitucion de partes dafiadas sin que implique un costo
adicional a “EL CENACE”, “EL PROVEEDOR?” se obliga a otorgar fianza expedida por
institucion legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energia
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, la cual debera entregar dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes
a la recepcion satisfactoria de “LOS SERVICIOS”. Se debera entregar garantia por
Defectos y Vicios Ocultos por Partida. “EL PROVEEDOR?”, quedara obligado ante “EL
CENACE”, a responder de los defectos y vicios ocultos en la calidad de “LOS
SERVICIOS”, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el presente Contrato y/o en la legislacion aplicable.

La vigencia de la Garantia por Defectos o Vicios Ocultos sera considerada por 12 meses a
partir del dia natural siguiente a la recepciéon y aceptacion del ultimo mes de “LOS
SERVICIOS” por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, de la Gerencia de
Control Regional Noreste.

La fianza se aplicara si el tiempo en la atencién para la eliminacién del defecto o vicio oculto
excede de 20 dias naturales a partir del reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO”.

No se liberard “La Garantia por Defectos o Vicios Ocultos”, y en su caso durante la
substanciacion de juicios o recursos legales hasta su resolucion definitiva, salvo que las
partes se otorguen el finiquito; y hasta quince dias habiles posteriores a la fecha en el que
el mismo haya vencido o de aquellas en que “EL CENACE” hubiese comunicado su
terminacion anticipada, en la inteligencia de que solo podra ser liberada mediante
autorizacién expresa y por escrito de “EL CENACE

NOVENA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Conforme a los articulos 48, primer parrafo fraccion I, 49, primer parrafo fraccién Il de la
“LAASSP”; 85, fraccion lll, y 103 del "RLAASSP”, “EL PROVEEDOR” se obliga a
constituir una garantia divisible y en este caso se hara efectiva en proporcién al
incumplimiento de la obligacién principal, mediante fianza expedida por compania
afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a
favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, por un importe equivalente
al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza debera ser entregada a “EL CENACE”, a mas tardar dentro de los 10 (diez)
dias naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de
cumplimiento se podra realizar de manera electronica.

La fianza de garantia de cumplimiento deberd emitirse de acuerdo con el Formato 19.
Modelo de garantia de cumplimiento de contrato, de la Convocatoria a la Licitacién.
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En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantia en el plazo
establecido, “EL CENACE” podra rescindir el contrato y dara vista al Organo Interno de
Control para que proceda en el ambito de sus facultades.

La garantia de cumplimiento no sera considerada como una limitante de responsabilidad
de “EL PROVEEDOR?”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el presente
instrumento juridico, y no impedira que “EL CENACE” reclame la indemnizaciéon por
cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantia de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificacion al plazo,
“EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar a “EL CENACE?”, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la formalizacion del mismo, de conformidad con el ultimo parrafo del articulo
91, del “RLAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo
contener en el documento la estipulacion de que se otorga de manera conjunta, solidaria e
inseparable de la garantia otorgada inicialmente.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfaccion, el servidor publico facultado por “EL
CENACE” procedera inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las
obligaciones contractuales y dara inicio a los trdmites para la cancelacion de la garantia de
cumplimiento de contrato, lo que comunicara a “EL PROVEEDOR”.

DECIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR?”.
“EL PROVEEDOR?”, se obliga a:

a) Prestar “LOS SERVICIOS” en el plazo y lugar establecido conforme a lo pactado
en el presente Contrato y su Anexo Técnico.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demas condiciones
establecidas en el presente contrato y su Anexo Técnico, asi como su propuesta
técnica econdmica.

¢) Realizar los tramites de importacién, cubrir los impuestos y derechos que se
generen cuando se trate de bienes de procedencia extranjera

d) Asumir la responsabilidad de cualquier dafio que llegue a ocasionar a “EL
CENACE” o a terceros con motivo de la ejecucion y cumplimiento del presente
contrato.

e) Proporcionar la informacién que le sea requerida por la Secretaria de la Funcién
Publica y el Organo Interno de Control, de conformidad con el articulo 107 del
“RLAASSP”.

f) No difundir a terceros sin autorizacion expresa de "EL CENACE" la informacion
que le sea proporcionada, inclusive después de la rescision o terminacién del
presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y
penales a que haya lugar.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CENACE”

“EL CENACE”, se obliga a:
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a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR?” lleve a cabo
en los términos convenidos, la prestacion de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c¢) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor publico facultado, la
constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se
cumplan éstas a satisfaccion expresa de dicho servidor publico para que se dé
tramite a la cancelacion de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. ADMINISTRACION, VERIFICACION, SUPERVISION Y
ACEPTACION DE LOS BIENES.

“EL CENACE” designa como Administrador del presente contrato a la Ing. Leonardo
Arroyo Galindo, con RFC AOGL681121EU2, en su caracter de Subgerente de
Tecnologias de Informacion y Comunicaciones de la Gerencia de Control Regional
Noreste, quien dara seguimiento y verificara el cumplimiento de los derechos y obligaciones
establecidos en este instrumento.

“LOS SERVICIOS” se tendran por recibidos previa revisiéon del Administrador del contrato,
la cual consistira en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas y
en su caso en los anexos respectivos, asi como las contenidas en la propuesta técnica y
Econdmica.

“EL CENACE?”, a través del Administrador del contrato, rechazara “LOS SERVICIOS” que
no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos,
obligandose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su
responsabilidad y sin costo adicional para “EL CENACE?”, sin perjuicio de la aplicacion de
las penas convencionales correspondientes.

DECIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que “EL PROVEEDOR?” incurra en la entrega no oportuna de los Entregables
conforme a lo pactado para la entrega de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato,
conforme a lo establecido en el “ANEXO TECNICO”, parte integral del presente contrato,
“EL CENACE” por conducto del Administrador del contrato aplicara la pena convencional
equivalente al 1 % (Uno por ciento), por cada dia habil de atraso sobre el importe de “LOS
SERVICIOS” no entregados, instalados y puestos en servicio oportunamente, de
conformidad con lo establecido en los articulos 53 de la “LAASSP"; 95 y 96 del "RLAASSP".

El Administrador del contrato notificara a "EL PROVEEDOR" por escrito o via correo
electronico el calculo de la pena convencional, dentro de los 10 (diez) dias naturales
posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligaciéon de que se trate.

El pago de “LOS SERVICIOS” quedara condicionado, proporcionalmente, al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto
que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto " en la CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA DE RESCISION, no procedera el cobro de dichas penas ni la contabilizacién de
las mismas al hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.
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“EL PROVEEDOR?” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de
las penas convencionales que en su caso se haya hecho acreedor del CFDI, a través de un
comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comunmente como Nota de Crédito,
en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por
concepto de los servicios, en términos de las disposiciones juridicas aplicables.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato.

En ningun caso se aceptara la estipulacion de penas convencionales a cargo de "EL
CENACE", de conformidad con lo sefialado en el ultimo parrafo del articulo 96 del
“RLAASSP”.

DECIMA CUARTA. DEDUCCIONES

En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las clausulas del
presente contrato y sus respectivos anexos, asi como la cotizacion y el requerimiento
asociado a ésta, "EL CENACE" por conducto del administrador del contrato aplicara una
deduccién de conformidad con lo siguiente:

Porcentaje (%) o Responsable de Responsable de
im J rte 4 Forma Concepto documentar y calcular Aplicar las
p las deducciones deducciones
Porcentaje
de J Calculado sobre el
Severidad | deduccion importe mensual Incumplimiento
; del mantenimiento parcial o
or dia de ) L -
P atraso correctivo y soporte | deficiente en el Administrador de Dep?.rtamento de
L. iy . Inanzas
Critica 5% técnico del sitio Nivel de Contrato
Alta 4% afectado por cada Servicio
. dia habil de atraso
Media 3%
Baja 2%
Calculado sobre el
importe mensual, Incumpliendo
por la entrega no parcial 0
oportuna de los deficiente de
Entregables Entregables - Departamento de
0,
1% Mensuales (EM-01) | Mensuales (EM- Administrador de Contrato finanzas
y Entregables por 01)y

Evento (EE-01), Entregables por
por cada dia habil | Evento (EE-01)
de atraso.

Los montos por deducir se aplicaran en el CFDI o factura electronica que "EL
PROVEEDOR" presente para su cobro, en el pago que se encuentre en tramite o bien en
el siguiente pago,

En caso de no existir pagos pendientes, la deduccién se aplicara sobre la garantia de

cumplimiento del contrato siempre y cuando "EL PROVEEDOR" no realice el pago de la
misma. Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de
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forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, "EL CENACE" podra iniciar
en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescision del
contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los dafios y perjuicios que el
mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por "EL CENACE".

Las deducciones econdmicas se aplicaran sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA. La
notificacion y célculo de las deducciones correspondientes las realizara el administrador del
contrato de "EL CENACE". Cuando el monto total de aplicacion de deducciones alcance el
10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciara el procedimiento de rescision.
Para el caso concreto del presente contrato las deducciones se aplicaran en base a lo
establecido en el Anexo Técnico

DECIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones,
permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMA SEXTA. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para garantizar a “EL CENACE” que se cubriran: los gastos de danos inferidos a personas
o infraestructura ya sea de “EL CENACE” o de terceros; indemnizaciones y gastos de
defensa, “EL PROVEEDOR?”, se obliga a otorgar Pdliza de Responsabilidad Civil expedida
por institucién legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energia
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, la cual debera entregar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes
a la firma del CONTRATO.

La vigencia de la pdliza de Responsabilidad Civil sera considerada a partir del inicio de los
trabajos, de puesta en servicio y hasta el término de la vigencia del contrato, sin perjuicio
de lo antes mencionado la Pdliza de Responsabilidad entregada por el proveedor debera
de cubrir toda la vigencia del contrato.

La pdliza se aplicara si el tiempo en la atencion al siniestro excede de 20 (veinte) dias
naturales a partir del reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

Si el proveedor cuenta con una pdliza de responsabilidad civil global, podra entregar al
Area Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que celebre con el
CENACE, por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle
la presentacién, exhibicidn o entrega de la pdliza original

DECIMA SEPTIMA. TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR?” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos

necesarios para la prestacion del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones
sefaladas en el “ANEXO TECNICO” del presente contrato.

DECIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.
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Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisicion de “LOS
SERVICIOS”, objeto del presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”,
mismos que no seran repercutidos a “EL CENACE”.

“EL CENACE” sélo cubrira, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las
disposiciones fiscales vigentes.

DECIMA NOVENA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Sin perjuicio de lo mencionado en la presente clausula, “EL PROVEEDOR” entregara al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO?”, escrito de transferencia de derechos de cobro en
favor de la persona fisica o moral a quien le ceda dichos derechos, asi como la informacién
y/o documentacion que para tal efecto requiera el Departamento de Finanzas. Dicho escrito
debera cumplir con lo dispuesto por los articulos 15 y 15-A de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, adjuntando la cesion de derechos formalizada ante fedatario
publico, en la que se haga constar la transferencia de derechos de cobro en favor de la
persona a quien le ceda sus derechos, asi como la informacion y/o documentacion
correspondiente. Lo anterior, no requerira de la suscripcion del Convenio Modificatorio que
sefala la Clausula referente a las “Modificaciones al Contrato” contenida en el presente
instrumento legal

"EL PROVEEDOR" no podra ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, con
excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar con la conformidad
previa y por escrito de “EL CENACE”

VIGESIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

“EL PROVEEDOR?” sera responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros
registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo
del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder
personal e ilimitadamente de los dafios y perjuicios que pudiera causar a “EL CENACE” o
a terceros.

De presentarse alguna reclamacion en contra “EL CENACE”, por cualquiera de las causas
antes mencionadas, “EL PROVEEDOR?”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses
de “EL CENACE” de cualquier controversia, liberandola de toda responsabilidad de
caracter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra indole, sacandola en paz y a salvo.

En caso de que “EL CENACE” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos
conceptos, “EL PROVEEDOR?” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos
erogados por aquella.

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente,
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de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR?” debera observar lo establecido en el Anexo aplicable a la
Confidencialidad de la informacion del presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.

Con fundamento en el articulo 55 Bis de la “LAASSP”; y 102, parrafo segundo, fraccion Il,
del “RLAASSP”, “EL CENACE” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por
causas que le resulten imputables, podra suspender la prestacion de los servicios, de
manera temporal, quedando obligada a pagar a “EL PROVEEDOR?”, aquellos servicios que
hubiesen sido efectivamente prestados, asi como, al pago de gastos no recuperables previa
solicitud y acreditamiento, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL CENACE” asi lo determina; y en
caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensién, se podra iniciar la
terminacién anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la clausula siguiente.

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL CENACE” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de la prestacién de “LOS SERVICIOS” originalmente
contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaria algun dafo o perjuicio a “EL CENACE”, o se determine la nulidad
total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio, emitida por la Secretaria de la
Funcion Publica, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin
responsabilidad alguna para “EL CENACE”, ello con independencia de lo establecido en
la clausula que antecede.

Cuando “EL CENACE” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo
notificara al “EL PROVEEDOR?” hasta con 30 (treinta) dias naturales anteriores al hecho,
debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisaran las
razones 0 causas que dieron origen a la misma y pagara a “EL PROVEEDOR” la parte
proporcional de los bienes suministrados o la prestacién de los servicios, asi como los
gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el presente contrato, limitandose segun corresponda a los conceptos establecidos en la
fraccion |, del articulo 102 del “RLAASSP”.

Péagina 15



el
e

=
‘%%

CENACE CONTRATO: CENACE-105-LP-S-105-2023

VIGESIMA CUARTA. RESCISION.

“EL CENACE” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando
“EL PROVEEDOR?” incurra en alguna de las siguientes causales:

a) Contravenir los términos pactados para la prestacion de los servicios, establecidos en
el presente contrato.

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un
tercero ajeno a la relacién contractual.

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad
previa y por escrito de “EL CENACE”.

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestacion de los servicios del
presente contrato.

e) No realizar la prestacion de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido
en el presente contrato y sus respectivos anexos.

f) No proporcionar a los Organos de Fiscalizacion, la informacion que le sea requerida con
motivo de las auditorias, visitas e inspecciones que realicen.

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o analoga que
afecte su patrimonio.

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestacién, informacién o
documentacion proporcionada para efecto del presente contrato;

i) No entregar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de firma del
presente contrato, la garantia de cumplimiento de este.

j)  Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, en caso de eximir a “EL PROVEEDOR” de presentar
garantia de cumplimiento, que la suma de las penas convencionales o las deducciones
al pago alcancen el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato;

k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el limite maximo establecido para
las deducciones;

[) Divulgar, transferir o utilizar la informacion que conozca en el desarrollo del
cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorizacién de “LA
ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES del presente
instrumento juridico;

m) Impedir el desempefio normal de labores de “EL CENACE”;

n) Incumplir cualquier obligaciéon distinta de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

Para el caso de optar por la rescision del contrato, “EL CENACE” comunicara por escrito
a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de
5 (cinco) dias habiles contados a partir de la notificacion, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL CENACE”, en un plazo de 15 (quince) dias habiles
siguientes, tomando en consideracion los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer
“EL PROVEEDOR?”, determinara de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el
contrato, y comunicara a “EL PROVEEDOR?” dicha determinacién dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer

constar los pagos que deba efectuar “EL CENACE” por concepto del contrato hasta el
momento de rescision, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.
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Iniciado un procedimiento de conciliacién “EL CENACE” podra suspender el tramite del
procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido el contrato se entregaran “LOS
SERVICIOS”, el procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptacion y verificaciéon
de “EL CENACE” de que continua vigente la necesidad de los bienes o servicios aplicando,
en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL CENACE” podra determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisibn del mismo pudiera ocasionar algun dafio o
afectacion a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL CENACE”
elaborara un dictamen en el cual justifique que los impactos econémicos o de operacién
que se ocasionarian con la rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “EL CENACE” establecera con “EL PROVEEDOR” otro
plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del
procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al
efecto se celebre debera atender a las condiciones previstas por los dos Ultimos parrafos
del articulo 52 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el parrafo
anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL CENACE” quedara
expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo,
aplicando las sanciones que procedan.

VIGESIMA QUINTA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la adquisicidon y suministro de los bienes o servicios, por lo
que, deslinda de toda responsabilidad a “EL CENACE” respecto de cualquier reclamo que
en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad
social y en ningun caso se le podra considerar patrén sustituto, patron solidario, beneficiario
o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore
bajo sus ordenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados
por “EL CENACE”, asi como en la ejecucién del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL
CENACE” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL CENACE”
reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR?”, en la
que se demande la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL CENACE”, “EL
PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente
clausula.

VIGESIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.
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“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la
licitacidon publica, la propuesta del proveedor, y el contrato, prevalecera lo establecido en
la convocatoria, de conformidad con el articulo 81, fraccion IV del “RLAASSP”.

VIGESIMA SEPTIMA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas
de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacion establecido en los articulos 77, 78 y 79 de la “LAASSP”, y 126 al 136 del
‘RLAASSP”.

VIGESIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” sefalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya
lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de
Declaraciones, por lo que cualquier notificacion judicial o extrajudicial, emplazamiento,
requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, sera enteramente valida,
al tenor de lo dispuesto en el Titulo Tercero del Cédigo Civil Federal.

VIGESIMA NOVENA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o
prestacion de servicio objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la “LAASSP”, y su
“RLAASSP”; al Codigo Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGESIMA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCION
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y

alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.
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W oo
POR:
“EL CENACE”
NOMBRE CARGO R.F.C.
Subgerente de Operaciéon y
Ing. Eliseo Estrada Hernandez Despacho de la Gerencia de EAHE7001283F2
Control Regional Noreste
Ing. Leonardo Arroyo Galindo Subgerente de Tecnologias de la AOGL681121EU2
Informacién y Comunicaciones
POR:
“EL PROVEEDOR”
NOMBRE R.F.C.
Gar Tecnologia, S.A. de C.V. GTE18030568A

C. Pedro Sergio Méndez Vargas
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Contrato: CENACE-105-LP-S-105-2023

Cadena original:

f64d466062cdOecd9e6ellddcf 4f 35a71853455235f 37c12c66ab73ece34533038387e9ae7df 74e8

Firmante: ELISEO ESTRADA HERNANDEZ Numero de Serie: 00001000000506783719
RFC: EAHE7001283F2 Fecha de Firma: 07/12/2023 12:06
Certificado:

M | GPDCCBCSgAW BAg! UVDAWVDEWMVDAWMVDAL MDY3ODIVBMIkwDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWg g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQTEuMOAVGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLNdvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
RIVFU JFUK8xDj AVBgNVBBENBTA2 Mz AMVQS WwOQYDVQQGEWI NVDEZMBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCTc Wz AX Tk 4z MAWMG YJ KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb 252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04gQOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQQ9OVFIJQ VZRUSURTAe FwOy MTAz MTexNj ESMTdaFwOy NTAZMIcxNj ESNTdaM HYNSEw
HwWYDVQQDEXhFTEI TRUBgRVNUUK FEQSBI RVJ OQUSERVoX | TAf BgNVBCk TGEVVBVNFTY BFULRSQURBI EhFUK5BTk RFW EhVB8 GA1UEChMYRUx JUOVPI EVTVFJ BREEg SEVSTK FOREVa M wCQYDVQQGEWI NDEr MCkG
CSqGSI b3DQEJARYCZWkpc2W LnVzdHIhZGFAY2VuYWNI Limdv Yi 5t e DEWVBQGALUEL RMNRUFI RTcwiVDEY CDNGM EbVBk GA1UEBRVBRUFI RTcwiVDEY CEhNTI NSTDELM | Bl j ANBgkghki GOWOBAQEFAACCAQBAM | B
CgKCAQEAMNSDKEUWTJ 8Pt pzdevAaKhusW 4GGLvkCNdr kgf ZwPTr nt zS/ TsCg2vL3Q udr BJt kUmQRr 2at GLs QUUXdXI Avl a7r yUhYxghl DAMQRk87vA7Ay Sy D2y +B70NvgD2zhaLk8FNXDRj LZG j O+4vIl oEwd8h
h4JSm WAEQzehc Tc 7JUSWBWADBsi GOWQ7 mL3mwWH4E2bt CHai V3Li wivlj DbX98BOLf aMST4Fx YWA2PK+PA/ TNl Opi x9r JHMy/ Sy 7+yC+Zc/ ODgnl ss1 Ar ear 5at s4f FLKOs/ Yk6Yng/ Fal 9K5JATnp5KEak DhzU
OBdM4 HGLK+AJ NbDy PZe FPWMAS XBKWI DAQABO0SWT TAVBgNVHRVBAF 8EA] AAMAS GA1Ud DWQEAW D2DARBg! ghk gBhv hCAQEEBAMCBaAWHQYDVROI BBYWFAY! KwYBBQUHAWQGCCs GAQUFBWVCMAOGCSGGSI b3DQEB
OWUAAAI CAQAYgi NRLY74bUI j RAKR] / | Hii 397k UUoQXCgkd TuQAi 2yp5Dusr y0zJ CVAvpZSUgTozwghj QaMBe/ Tsgewsvi | Tk/ vd1G2c3aRC6t EYRW Jc534gLXVbPkS1kl RABYDG43882Bj 2q/ eBkdoTGCT7TUT
Dt D7n5dXj / Fi FSQVHLEP] mh7SR86z QoVwPaR9f | 0G WAqMI3LF2MOhZ1i nmOZd Q) | CYAgAT7gbot +QAUBykf oHLZ7¢cU995R] GGA7QGs SXW 5Anqi 11 pxFRt u150U25Xkp9ZFer bwi Dr 5Yt 3shj 08U67AJ41 TNPNHN
VWAM/AY | | y98+Zbl +70Tv| Af gSYf qdhBWBJEGU 5i | U5+ZnBv GANWIAKS Uy +AKhHRol Xy 6r MBx/ gW 9i AXHTW 2nf hMb6msk 2E0BCSw+nT8QT1w 14+xY9j 9ENBDLLS y47ex/ RILkydedsl j +JUZuvFl pkBbc8S
J4Bf UXuMvDOn81Il t CQFBZINr 41 LZXVj | XUr ZRg7A+3/ t dN3QBj kxLLA3UGUKFWQL6i Gbj nM 4g+2Fxnpr hvL1t HTD4AwKkj MZwaMDIPj Q- 6Dd20xss/ HN+6OwnEz URTULV X/ LenBLSIHEG7 pVn+Vgv4Z21U41LECa
yxPt 99vO02PI r A+4k1S4Lny9gl RpssAj mbcl 89FRF3MIEMGC) waf x Q==

Firma:

Coa5MIFe9j Fxt Rh7GC0v8e3FE2Lvbukf gf D2Dc Skl GNnl THgl 1ANVAPFBDVKi 9AU6X Sr Hz Ht XE6WdZDgV38XN2UHOoge ME7sWiFnonk 9s| CYFSOFMPEP95770l / X/ nG f FYN+3I Yj | OxRohKOph4nx/ vad+j 6V9i H
P8/ uv5cPgea2UB3k UEgP/ r SQB4eMkdGMQOYGI RGOWBbOHE TSj SZbn+j hNLAar yE3nqvPr JVu8pGLng6n! | hOEOwsw OBePShBOVhBB3W-A] Wobl U0 YBKAKz DHs 70SpZFwdocqEoMG NeVE Zi cOVgnye+NBJI DU
Fxg5Can8BpMDOsSBEP/ FY4g==

Firmante: LEONARDO ARROYO GALINDO Numero de Serie: 00001000000511752625
RFC: AOGL681121EU2 Fecha de Firma: 07/12/2023 12:09
Certificado:

M | GO CCBCKgAW BAg! UVDAWVDEWVDAWVDALMTE3NTI 2M UWDQYJKoZI hvc NAQEL BQAwg g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQTEUMOWGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNz sl ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URU1 PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUOT e Wz A Tk 42 MWW\ YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQ9OVFIJQ VZRUSURTAeFwOy M Az NDMWyM ULMDIaFwOy Nj Az VDM ULNDIaM HW/BAW
Hg YDVQQDEXdVRU9OQVJ ETy BBU J PWJBgROFMBUS ETz EgMVB4 GALUEKRMXTEVPTKFSRESgQVJ ST1I PI EdBTEI ORESX| DAeBgNVBAOTFOX FTO5BUKRPI EFSUK 9ZTy BHQUX J Tk RPMQs wCQYDVQQGEWI NWDES MCoGCSq G
S| b3DQEJARYdbGW bnfFyZGBuYXJyb3l vQGNI bnfj ZS5nb21 ubXgx Fj AUBgNVBCOTDUFPROW2ODEXM FFVTI x Gz AZBgNVBAUTEK FPROW2ODEXM FI QOx STE4WNTCCASI wDQYJKoZI hvc NAQEBBQADYggEPADCCAQuC
ggEBAJI opRI UDY 92Bb4Xui t t zoZt Tc3Aog+4f Onvxj 1D7TSq0af sl f QNn861 br 6MInXgBTPVK5goaX! G 7j Bi | j HD7i kJdCdg9Jt | dgr 0G6az5czr skA YTz1sl ZpAleRkJT47gEKnr DnhLPHOALKYYN81YweoV9
Rl 4eyGzdB9i C7qFl vl bszol Om j QZt +WH3sRCkX3J2hy SQ6FG4A2onD/ Dj ov/ FnlvNH +gBzJUk4t Ngl TMoGBAy n0XXUz/ MXj BgEl VTa4huDUz py31f 3An/ 369 YTDAEC QAhoB7i eMuTDB4k TApSM 0DGo51JeXc2
8Hv9ONzyaHUf VHOKEWL z u+bMDk 8c CAWEAAaNPMEOWDAYDVROTAQH BAI WADAL BgNVHQBEBANCA9GWEQYJ Y1 ZI AYb4QyEBBAQDAG W MBOGAL UdJ QQUVBQGCCs GAQUFBWMVEBggr BgEFBQe DA] ANBgkghki GOWOBAQS F
AACCAgEAeOnABhzj | DUxf TKZd28402E7i OLR/ unVCl +t 0D6vgMKvi 5f nt Eno9G@9j MLOJAAAsSn2AbXcNMe/ f i Uoah1GLCzeVT8OTDUAFhr v9l Er f IWBOKEI FJI Lf hSI VI j 7i ger pXsJyf Aar f FGAMeKWOv JKniLbl

CZ22wax 1f xQr SANEW cf YEgnd+pJXj un2gAvL/ KEi Zr & EzH3LbF2bCE3+f V/ oadpl bxGAyzs+1pj G+L481086r 8nXe5JC7Tkpzaxf uYRD) 1ALxWGd2+Ywq3gxvoT1lu2Bx ThQIBB+Rh/ SBeNRJI1Zgr bpwht Z7u
Aj 1u@Bp/ gv64KUWAr VI j USTYONOVgS+VTgBA4hwaucwdl xqCg44L82t Vj Al f Ul vubJ0029X9UK3yx Az M | t 1vpYVKW Ez XVXhUuJnHW yoOcMAf 00zeESYkut 72dRdZDe4Et t HQWOR3J92qcuBClvy40+0Aaac
RyBj vH3I w5r Vi ABa92X0Gaz XUXu2z SOHI nXt | JJJLt v8Ukwgx 6QUAPEhGT3Gy uj 33JBnHdonS6/ w29aVHW 9KSRzn5YuNDCe FTCzgPR31XNG28RYDzf AUf f 2el gs550vDus| ZxMlax5d6MZt ak TweNr pOQUIl yBi 2
zMrBzenf / WELXKOEZuYhsi X18NBvBx6t Dkx C+NUnKt Al OUpWoVw=

Firma:

Lel A250wW Y2eODShKd5e/ yLUD+GRnvL2YTKr / 6 XC3f GQ7wy mr p6d SONWWFj 2pB6k @32i YCc 1mNSWJIO6bERWVK g+y HB7Cgi zz AvLvw JF5qwsS/ 7hcKbDkk 130nC20Qnk UPU96 VP XNpWHFADRRy3G3sM Vxcvwe27
mLZhxdRt VADOOX1LS87wt MBj j | MOLATG qS9qr JoJt i eFi 2CMD5ulz6VIH2S8Ds02i KDcsQogpSg0TSeCDi YI zqK2I | ZThovodhkgl BMhnDVXNFYkZRPVANNPOqnpqd2scsLGrOawpaAOM ophi | 3r eDgkS8c/ ZRA
nyZQx47nzulLnXDbBFzMO g==

Firmante: GAR TECNOLOGIA SA DE CV Nimero de Serie: 00001000000513667565
RFC: GTE18030568A Fecha de Firma: 07/12/2023 14:15
Certificado:

M | GSj CCBDKgAW BAgI UVDAWMVDEWVDAWVDALMIMEN ¢ 1Nj UWDQYJKoZI hv e NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQy QOVSVE! GSUNBRES SQTEUMOWGALUECgW UOVSVK I DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaMBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVOs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URUL PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUCT e WNz A Tk 42 MWW YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJ Q1 VUQVIJI TIMyQUAGQO9OVFIJQ VZRUSURTAeFWOy M A2M cyMT| zMzNaFwOy Nj A2M cy MIT OMINaM HmvBAw
Hg YDVQQDEXdHQVI gVEVDTK9MI0dJ QSBTQSBERSBDV] EgMB4GALUEKRMXROFSI FRFQD5PTE9HSUEgUOEgREUgQL Yx | DAeBgNVBAOTFOdBUI BURUNOTOXPROI BI FNBI ERFI ENVWQs wCQYDVQQGEWI NWDEGMCg GCSqG
SI b3DQEJ ARYbc Gvk cnBt ZWbk ZXpAZ3J 1¢ GOwe nF2aWEU Y29t MSUW wYDVQQ Exx HVEUx ODAZz MDU2 OEEgLY BNRVZQN] AWMIMASEK OMRAWHAYDVQQFEX UgLy BNRVZQN] AWMIMASERHTI JEMDI wggEi MAOGCSGGSI b3
DQEBAQUAA4I BDWAWGgEKAOI BAQCUZen3ghqual j v69DBr pQt FI sLWdD+SCgRCaXNoCRCEbi Hakr GhL8xpyt NucpNmvinil/ yvyy/ 0eQPpl nBb7wC1ZNED6LbI BOJ4aECShdJ oPVm OVAQBz KFRWQRO6Qr C/ 46DK
WyEn6c4FTd+B5C7cGALN/ t SRy HSccr kNkvawd7y20zyNNTFugqw/ nlj DHXdRY13t GRNQEDEz Sh+qt MaPWRyei Evr +o+4f | 5EOcpOD2MudC6XAUzi dkW hKbhPJPGdvvVOr QU2a8Z3RbcqJ ChH+JFvaQrézJeD
cSc5kQ DERM.TWAQP6V qDf qQ815¢RTRDPN2i Uc8Vi 6nWEPHHAGVBAAG Tz BNVAWGAL Ud EWER/ WwQCMAAWONYDVRO PBAQDAG PYVBEGCOWCGSAGGHE! BAQQEAW FoDAdBgNVHSUEF] AUBggr ByEFBQC DBAYI KwYBBQUH
Aw wDQYJKoZI hvc NAQELBQADgg! BALNmpnTqf aKc G gOWey MABgxNxeWpcr kuY8PI FIMyHK1i MXR8Nda9D3nsz MYF7KOvseE+DZBeq+N1l e141ws1l b4BZ1g0pTS++Jcl 21kr 3NezH1IWb6r Ngy XOBK36vB5gZUsqU
ZCqwer WVBI ZpJDNu+Pf YQRt t Ul t 82cat zqUc4QE23aaKWUDOy FaA9k cvKqFRmadVduNCF HXa4gJNaunR+vf BORE6Y Kb4f Tyt dz4oaZt bwESFwnFFd8oNr zLOygNf SYNFYNkFSwHnt ECcV2r ge+t En6EUKbUQzLT
JIxUC+q2FFVKNSA OLnDf dnFdi 4suupZsReul1nz5uvl v/ WGIc3B4S9pi yZI N56ej i j 5CAgoNpuGKPWHKIBIJWIxgCd19el i covX4kj EThkkRFO+0zpwlg5+r 2Rf Ai | K8M zPbUloj CGqJf / 1r Ber 20F1pei WI g
BYmyOH7uZTVndt f Yf VI PI3kRzvwHnuSPI ynilPriskc RWKEQeeJ VB S8f Yf npucDpFUJZbXVSykhuBozPhg8U6I dcONDvKAHRgHzLG j 9vsZQx71 kwBx 1y 4l JWYHO14u705k Quch98RXXEqmunr +uhj hhheZB3L/ Yg
762s9nn+Nqvy6T90v63pA2LnANoet kaavcCsj j rrnr FM seB0O3BI | D2Dx| nkw8QZOl | 8ki St

Firma:



Contrato: CENACE-105-LP-S-105-2023

Npae/ Zk5x/ oy Zd+Sr 5bOxnbi dZGaei JU5sn26yyq8cDv+4Pq9VhCQkwaxd3cr r gNGKI 4BkJ7Vj 721z QGzt UYFLNBWNYGnl oEt kpwr | rm1ZThMAgX+VEMKAI TSv4KBsqA38ChsUxJLj Sj B1GEI Dsev85803nmGCDU
q2f BOKHF4WDKpF99Yi XTyPc54d5nDPhX6CevB7nLLhCYO6ZOX9ZWFhPGKpJVi | 7xcM NSNU2nmug8nt AK6ax| 1PoJ GGKOPexeW.C8GF6dev| +pGAMENKI zKt EGWYnyt a+YRD3/ 9eDyht BYnSOkegXm2W9QgESMAm
dUf DCHz TkyvUU+x +LwBo/ g==



- ' Subdireccion de Administracion
N, CENACE

Q CEnTRO NACIONAL Dt Gerencia de Control Regional Peninsular
‘_.‘., CONTROL DE ENERGIA

_ ANEXO TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO MURALES PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL
DE ENERGIA
1. Criterio de Evaluacion
Binario Puntos o Porcentajes Costo-Beneficio
X

2. Objeto de la Contratacién

Servicio de mantenimiento y soporte técnico a Video Murales.

3. Descripcién técnica del objeto

Partida y
Posicion

Unidad de

Descripcion técnica Medida

Cantidad

1.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCN

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacion y mano de obra.

B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
video, filtros de ventilacion, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

1.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de

1.1 mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio |  Servicio 1
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacién de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" debera realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revision de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i.  BOw.
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i, TILT.
. Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicion Vertical.
Vi. Posicion Horizontal.
Vii. Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los mddulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacién o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE" deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE" identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informard por escrito el diagndstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

1.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.
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A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE’
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al'momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en dptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” deberéa considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada deberd sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “EI CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA CORP

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacion y mano de obra.

B. LICITANTE’ deberd incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,

21 PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetasde |  Servicio 1
video, filtros de ventilacion, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

2.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE” debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" debera realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:
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a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacién en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i BOW.
i.  TILT.
il Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicién Vertical.
Vi. Posicién Horizontal.
Vi Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” debera ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacién con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATQ?” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informard por escrito el diagndstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
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Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

2.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE"
tratara de resolverla de forma telefénica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencién
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE’ debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE’ deberd mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en 6ptimas condiciones de operacién,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algln equipo para
solucionar la falla reportada deberad sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “EI CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

3.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRCE

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software

31 para su operacion y mano de obra. Servicio 1

B. LICITANTE" debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
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video, filtros de ventilacion, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

3.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE” debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" debera realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revision de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.
i, TILT.
. Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicion Vertical.
Vi. Posicion Horizontal.
vii. Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.

f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.

g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.

h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacién o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
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se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” debera ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacién con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATQ?” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informard por escrito el diagndstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacién; dicho documento deberé estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

3.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE"
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al'momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en dptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” deberéa considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada deberd sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

Pagina 7 de 36



CEN AC E Subdireccion de Administracion

Gerencia de Control Regional Peninsular

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA

4.1

4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRNO

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacién y mano de obra.

B. “EL LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos,
sistema de audio, PDU’s, convertidores, splitters, switches de
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilacion, cables HDMI y
convertidores DVI a HDMI

4.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacién de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacién en los equipos
que los incluyan.

c)Revision de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.
i. TILT.
ii. Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicion Vertical.
vi. Posicién Horizontal.
vii. Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccién de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.
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i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacién de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacién o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE" deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE" identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnostico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

4.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE’
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE"
tratara de resolverla de forma telefénica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencién
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE’ debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE” debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en 6ptimas condiciones de operacién,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
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remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

“EL LICITANTE" debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada deberd sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

5.1

51 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRNT

A

5.1.1

“EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacién y mano de obra.

“EL LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos,
sistema de audio, PDU’s, convertidores, splitters, switches de
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilacion, cables HDMI 'y
convertidores DVl a HDMI

Mantenimiento Preventivo

“EL LICITANTE” debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacién de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

“EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacién en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.
i, TILT.
ii. Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicion Vertical.
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Vi. Posicién Horizontal.
Vi, Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccién de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacién de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacién o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE" deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATQ?” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE" identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnostico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

5.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.
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B. Al'momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencién
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en dptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” deberéa considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algln equipo para
solucionar la falla reportada deberd sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

6.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRNE

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacién y mano de obra.

B. “EL LICITANTE" debera incluir en el servicio de mantenimiento
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos,
sistema de audio, PDU’s, convertidores, splitters, switches de
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilacion, cables HDMI 'y
convertidores DVI a HDMI

6.1 6.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE” debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacién en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacién de version debera ser
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autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.
i. TILT.
ii. Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicion Vertical.
vi. Posicién Horizontal.
vii. Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccién de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los mddulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacién de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE" deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATQ?” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE" identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnostico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacién; dicho documento deberé estar
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firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

6.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE"
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE"
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencién
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE’ debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE’ deberd mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en dptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algln equipo para
solucionar la falla reportada deberd sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes

7.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRBC

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacién y mano de obra.

B. “EL LICITANTE" debera incluir en el servicio de mantenimiento
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos,
sistema de audio, PDU’s, convertidores, splitters, switches de
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilacion, cables HDMI 'y
convertidores DVI a HDMI

71

7.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE” debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
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para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacién de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacién en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i BOW.
i.  TILT.
il Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicién Vertical.
Vi. Posicién Horizontal.
Vi Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccién de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” debera ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
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Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATQ?” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnostico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

7.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al'momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefénica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE’ debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en 6ptimas condiciones de operacién,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada deberad sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

8.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRPE

8.1 A.  “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacion de software
para su operacion y mano de obra.
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B. “EL LICITANTE" debera incluir en el servicio de mantenimiento
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos,
sistema de audio, PDU’s, convertidores, splitters, switches de
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilacion, cables HDMI y
convertidores DVI a HDMI

8.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" debera realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revision de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATOQ”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.
i. TILT.
. Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicion Vertical.
Vi. Posicion Horizontal.
vii. Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacién de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.
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m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o0 ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” debera ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacién con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATQ?” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informard por escrito el diagndstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacién; dicho documento deberé estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

8.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE"
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al'momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en 6ptimas condiciones de operacién,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada deberd sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
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deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

9.1

9.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA SCLP

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacion de software
para su operacion y mano de obra.

B. “EL LICITANTE" debera incluir en el servicio de mantenimiento
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos,
sistema de audio, PDU’s, convertidores, splitters, switches de
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilacion, cables HDMI y
convertidores DVI a HDMI

9.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" debera realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revision de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.
i. TILT.
. Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicion Vertical.
Vi. Posicion Horizontal.
vii. Color.
viii. Escala de grises.
iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
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g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” debera ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacién con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucion del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informard por escrito el diagndstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacién; dicho documento deberé estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

9.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE"
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al'momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.
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C. “EL LICITANTE” debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en 6ptimas condiciones de operacién,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algln equipo para
solucionar la falla reportada deberad sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacion, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademés las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

Definiciones, Acrénimos y Abreviaturas

CENACE. - Centro Nacional de Control de Energia.

GCN. - Gerencia de Control Nacional

GCRCE. - Gerencia de Control Regional Central

GCRNO. - Gerencia de Control Regional Noroeste

GCRNT. - Gerencia de Control Regional Norte

GCRNE. - Gerencia de Control Regional Noreste

GCRBC. - Gerencia de Control Regional Baja California

GCRPE. - Gerencia de Control Regional Peninsular

SCLP. - Subgerencia de Control La Paz

CORP.- Corporativo

EL PROVEEDOR. - La persona, compaiiia o entidad que celebra el presente contrato de servicios.

EL FABRICANTE. - Entidad productora de los aires acondicionados de precisidén segln corresponda en cada partida y
posicion.

TR. - Tonelada de Refrigeracion

ATS: Del inglés, Automatic Transfer Switch, equipo electrénico que conmuta la alimentacion a una carga entre dos fuentes
eléctricas en menos de 10 milisegundos.

BOW: Parametro para calibracién de la imagen de la pantalla con software.

Controlador, video controlador o controlador de video Dispositivo encargado de administrar las fuentes de sefial de
entrada y entregar la sefial de video correspondiente a cada video cubo.

DVI: Del inglés, Digital Visual Interface, Interfase digital visual

HD: Del inglés, High Definition, Alta Definicion

HDMI: Del inglés, High Definition Multimedia Interfaz, Interfase Multimedia de Alta Definicion

LED: Del inglés, Light-Emitting Diode, Diodo Emisor de Luz

Mesa de Servicio del Proveedor (MSP): Punto de contacto para todos los usuarios de los servicios contratados en el cual se
registran las solicitudes, incidentes, requerimientos o fallas por parte de “EL CENACE” objeto de la prestacion del servicio
relacionado con este “Anexo Técnico” y a partir del cual deberan ser atendidos por “EL LICITANTE” cumpliendo los términos
de los niveles de servicio acordados hasta su solucion.

PDU: Unidad de distribucién de energia (PDU) es una barra de contactos altamente confiable, con mdltiples tomacorrientes
disefiada para suministrar energia regulada a equipos vitales de conexion en red, telecomunicaciones o servidores. A menudo
se usa en combinacion con un equipo de suministros de energia ininterrumpible (UPS).

RGB: Del inglés, Red, Green and Blue, Rojo, Verde, Azul.

Splitter: Un repartidor (del inglés splitter) o caja separadora es un dispositivo electronico de interconexion empleado en tomas
de sonido para conseguir separar varios canales de audio idénticos de una sola fuente, como un micréfono.

Ticket: Nimero de reporte registrado en la Mesa de Servicio del Proveedor a través de los mecanismos establecidos, para la
atencion, seguimiento y solucion de requerimientos o fallas reportados por parte de “EL CENACE”.

Tiempo de Solucion: Se entiende al periodo transcurrido desde el momento en que EL CENACE reporta formalmente la
solicitud de atencién de la falla, dejando registro en la MSP hasta que el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa determina de conformidad con “EL LICITANTE” que se han realizado todas las actividades requeridas para
solucionar la falla reportada y se cierra el Ticket en la MSP.
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TILT: Parametro para calibracion de la inclinacion de la imagen en la pantalla con software.

Video Mural: Del inglés Videowall, es una coleccion de pantallas que se combinan en mosaico para crear una pantalla grande

e integral y controlados por un “controlador de video”.
Video cubo: Es un sistema de proyeccién cuyos elementos minimos son: gabinete, pantalla y proyector.

4. Plazo y Lugar de Entrega

4.1 "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar "LOS SERVICIOS" objeto del presente Anexo Técnico, A partir
Plazo | del 5 (quinto) dia habil después del fallo, por un periodo de 12 meses.
4.2. "EL PROVEEDOR" debera proporcionar "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato en los sitios referidos en
la siguiente tabla:
Cantida N?’ U
d de Video
No. Sitio Clave Direccién . Cubos
Video -
Murales (Vertical por
Horizontal)
Gerencia del Calle Don Manuelito No. 32, Col. Ciudad de
1 Centro GCN |Olivar de los Padres, Alcaldia Alvaro México 1 3X15
Nacional Obregon, C.P. 01780
Calle Don Manuelito No. 32, Col. Ciudad de
2 [Corporativo | CORP [Olivar de los Padres, Alcaldia Alvaro México 1 2X4
Obregon, C.P. 01780
gsrr:rr:)?a de Av. Insurgentes Sur No. 3177 Col. Ciudad de
3 . GCRCE |Pedregal de San Angel Alcaldia y 1 3X9
Regional ) México
Coyoacan, C.P. 04500
Central
Lugar ger?n?ia * Ref Periférico Norte sin n( H il
ontro eforma y Periférico Norte sin nimero, |Hermosillo
4 Regional  |C“RNO [col Balderrama, C.P. 83180 Son. 1 8X7
Noroeste
Gerencia de Gémez
5 Con.trol GCRNT Calle Guanacevi 131, Parque Industrial Palacio, 1 3X9
Regional Lagunero, C.P. 35078
Dgo.
Norte
Gerencia de
Control Av. Estrellas 325, Colonia Contry, C.P. [Monterrey,
6 Regional GCRNE 64860 N.L. 1 $X9
Noreste
Gerencia de
Control Calzada Héctor Terdn No. 1566 Conj. | Mexicali,
! Regional Baja GCRBC Urb. Xochimilco, C.P. 21380. B.C. L 3X9
California
gg;f:o‘f'a de Calle 10 No. 312 A entre 1y 1 Bis, | \ ...
8 . GCRPE [Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, ' 1 3X6
Regional Yuc.
: C.P.97115.
Peninsular
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Subgerencia . .
Oaxaca y Chiapas S/N Col. Ruiz| LaPaz,
S ngontm' La | SCLP - \eortines, C.P. 23079 B.C.S. L 2X4

Tabla 1. Relacién de ubicaciones en que se prestaran los servicios objeto de este Anexo Técnico.

5. Condiciones

5.1. Condiciones para la realizacion de los trabajos.

5.1.1."EL LICITANTE" debera designar a un Administrador del Proyecto, mediante carta membretada y firmada por el
representante legal de la empresa, indicando el nombre completo de la persona designada, cargo, nimeros telefénicos
de localizacién y correo electrénico; quien serd responsable de: coordinar las actividades; verificar la correcta
instalacion y entrega de informes al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO’; informar de manera inmediata al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" de cualquier eventualidad que afecte el cumplimiento oportuno; y atender las
controversias que se susciten en la prestacién del servicio en el sitio que corresponda.
51.2.En caso de cambio del Administrador del Proyecto, se deberd notificar mediante correo electrénico al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de cada sitio. Cabe hacer mencion que el nuevo Administrador del Proyecto
debera cumplir con las funciones previamente descritas.
5.1.3.El Administrador del Proyecto en acuerdo con el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de cada sitio, definiran los
horarios de trabajo, deben cumplir con los siguientes lineamientos de conducta del sitio: respetar las medidas de
seguridad y de proteccion civil que apliquen, en caso de cualquier tipo de siniestro debera acatar las indicaciones del
personal de proteccion civil. También debe de abstenerse de tomar objetos que no sean de su propiedad, la persona
que sea sorprendida en dichos actos sera remitida a las autoridades correspondientes y en este supuesto, los dafios
y perjuicios seran imputables a “EL LICITANTE".
5.1.4.El personal que “EL LICITANTE" destine para los trabajos en sitio, deberan ser mayores de edad y portar en un lugar
visible un gafete de identificacion expedido por el mismo, asi como portar el equipo de seguridad personal necesario
para la realizacién de las actividades que realice.
5.1.5."EL LICITANTE” debera garantizar en todo momento la funcionalidad y disponibilidad de los Videos Murales objeto del
presente Anexo Técnico; la ubicacion fisica de dichos Video Murales se describe en la Tabla 2.
5.1.6.Los tickets registrados en la MSP serén atendidos apegéandose a lo especificado en el numeral 5 del presente Anexo
Técnico.
5.1.7.El “Administrador del Proyecto” y el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" deberan realizar la reunién de inicio de
proyecto 0 a mas tardar el quinto (5) dia habil posterior a la notificacion del fallo. En ella se deberan llevar a cabo
ademas de la entrega del programa de trabajo de mantenimiento preventivo, las siguientes actividades:
a. Presentacion del personal responsable e integrantes de la administracién del contrato de cada unidad
administrativa del CENACE y atencion del proyecto (Licitante y CENACE).
b. Validacion de las plantillas de reportes mensuales.
c. Validacion de la encuesta de calidad del servicio en la atencion de un ticket que debe llenarse de manera obligatoria
para poder cerrar un ticket (incluir de 3 a 5 preguntas).
5.1.8.“EL LICITANTE" debera respetar todas las disposiciones, licencias y permisos técnicos, de seguridad y operativas que
“EL CENACE” establezca para la atencion de fallas, instalaciones, actualizaciones y demas trabajos que sean
requeridos en este Anexo Técnico.
5.1.9."EL LICITANTE" debera entregar al “EL CENACE”, al quinto (5) dia habil posterior a la notificacion del fallo, a mas
tardar, y durante la reunién de inicio de proyecto, la matriz de escalacién que permita a “EL CENACE” contactar al
personal designado por “EL LICITANTE” para asegurar la prestacion del servicio con los siguientes datos; nombre,
cargo, teléfono fijo y celular, correo electrénico y tiempo de escalacion.
5.1.10. “EL LICITANTE” conoceré de la solicitud de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico cuando:
a. Personal autorizado por “EL CENACE” registre un ticket en la MSP.
b. A través de una solicitud de personal de “EL CENACE” a cualquier persona que se encuentre en la matriz de
escalacion de “EL LICITANTE’, quien debera gestionar el registro de la solicitud en la MSP.
51.11. “EL LICITANTE” seré el Unico responsable de la calidad y ejecucion del servicio prestado a “EL CENACE”.
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No. Elemento Modelo Marca CORP | GCN | GCRNO | GCRNTE | GCRNE | GCRBC | GCRPEN | SCLP | GCRCE | Total
1 PROCESADOR CORE 110F QSsC 1 1
DSP
AMPLIFICADOR

2 9 CANALES SPA2-60 QSsC 1 1
3 DISTRIBUIDOR DVI-5312B DVIGEAR 8 5 5 5 5 5 3 5 5 48
4 PDU PDUMH30ATNET | TRIPPLITE 5 5 3 3 3 3 2 1 3 25
5 GABINETE VS-60HS12U MITSUBISHI 8 8
6 GABINETE S-70HE75CA MITSUBISHI 45 21 27 27 27 18 8 27 200
7 PANTALLA SC-70HE75U MITSUBISHI 45 21 27 27 27 18 8 27 200

SWITCH DE

DATOS 48

8 PTOS C2960S-48 CISCO 2 2

10/100/1000

SWITCH DE
9 DATOS SF300-48 CISCO 1 1 1 1 1 1 1 7

48 PTOS 10/100

SWITCH DE
10 DATOS 24 SF300-24 CISCO 1 1

PTOS 10/100
11 PROYECTOR VS-70HE120U | MITSUBISHI 45 21 27 27 27 18 8 27 200
12 | CONTROLADOR VC-TP9S MITSUBISHI 2 2 2 2 2 2 2 2 16
13 | CONTROLADOR VC-TP14S MITSUBISHI 2 2

Tabla 2. Relacion de elementos de la infraestructura de los video murales en cada sitio
5.1.12. Ademas de lo descrito en la Tabla 2, “EL LICITANTE" sera responsable del correcto funcionamiento del

equipamiento y todo accesorio requerido para la operacion de los Video Murales.

5.2 Mesa de Servicio del Proveedor (MSP)

5.2.1 “EL LICITANTE” debera proporcionar una MSP como tnico punto de registro de las solicitudes de servicio del presente
“Anexo Técnico” con acceso via internet y disponible 7x24 (siete dias por veinticuatro horas). En ella se registraran y
daré atencion/seguimiento a las solicitudes e incidencias registradas por el personal designado por el Administrador
del Contrato y personal designado por el proveedor.

523

“EL LICITANTE” debera considerar que la MSP debera enviar un correo electronico al Responsable del Area

Técnica en la Unidad Administrativa y a la persona que report6 el ticket al momento de:

a. Registrar un ticket.
b.  Actualizar un ticket.
c. Cerrar un ticket.

“EL LICITANTE” debera entregar al “Administrador del Contrato” a cada unidad administrativa a méas tardar al quinto (5) dia

habil posterior a la notificacion del fallo, el manual de funcionamiento de la MSP, el cual debera contener la guia de
funcionalidad de la plataforma para los usuarios y la matriz de escalamiento.

Pagina 24 de 36




L — Subdireccion de Administracion
¥, CENACE

Q CEnTRO NACIONAL Dt Gerencia de Control Regional Peninsular
‘?‘, CONTROL DE ENERGIA

“EL LICITANTE” debera otorgar a mas tardar al quinto (5) dia habil posterior a la notificacion del fallo, cuentas de acceso
individual al personal designado por “EL CENACE”. EI Administrador del Contrato proporcionara al “EL LICITANTE” el listado
de usuarios autorizados para el acceso a la plataforma para la consulta y/o registro de ticket(s) en la MSP e indicara su nivel de
acceso (global - todos los sitios o local — un solo sitio).

5.2.3 “EL LICITANTE” debera monitorear las Solicitudes de Servicios que se reciban en el portal de la MSP, al registrar una
solicitud debera de proporcionar un nimero de ticket Unico; desde la apertura hasta el cierre, debe incluir al menos las
acciones realizadas relacionadas con: el diagnostico, configuracién, reparacién o refaccionamiento del Video Mural
reportado, asi como la identificacion de la persona que da atencién por parte de “EL LICITANTE”, los tiempos de
atencién, cierre y solucion.

5.2.3 La MSP debera contener el inventario de la Tabla 2, la cual sera entregada por el Administrador del Contrato en la
reunion de inicio de proyecto con la informacién necesaria para relacionar dicho inventario con las posibles solicitudes
considerando al menos los siguientes campos:

Numero de ticket.

Numero de Video Cubos afectados

Datos del equipo 0 componente reportado (Descripcién/Marca/ Modelo/ Nimero de Serie).
Descripcion de la solicitud de atencion de la falla (Requerimientos, afectacion al servicio, entre otros).
Fecha y hora de Registro.

Fecha y hora de Solucién.

Nombre del contacto y Sitio de quien reporta en “EL CENACE’

Nombre del contacto de quien atiende la falla por parte de “EL LICITANTE".

Actividades realizadas para la atencién y resolucién del ticket.

Observaciones o comentarios adicionales.

Encuesta de calidad del servicio (incluir de 3 a 5 preguntas) que debe llenarse de manera obligatoria para poder
cerrar un ticket.

T oK@ 0o o0 o

Al cerrar un ticket “EL LICITANTE” debera generar un Reporte de Servicio con los campos listados para firma de
conformidad del Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente

5.2.4 “EL LICITANTE” debera atender y solucionar los tickets (s), conforme a lo establecido en el numeral 5 y mantener el
registro disponible para consulta de personal autorizado por “EL CENACE” durante toda la vigencia del contrato.

5.2.5 Durante los primeros 7 dias habiles a mes devengado, el Administrador del Proyecto deberd integrar todos los
tickets registrados en la MSP del mes y entregar al Administrador del Contrato de cada unidad administrativa, el
Reporte Mensual de la MSP, agrupando la informacion por sitio con base en la Tabla 1. El reporte debera contener al
menos los siguientes campos:

Mes y afio del reporte.

NUumero de ticket.

Numero de Video Cubos afectados.

Datos del equipo o componente reportado (Descripcién/Marca/ Modelo/ Nimero de Serie).
Descripcion de la solicitud de atencion de la falla (Requerimientos, afectacion al servicio, entre otros).
Fecha y hora de Registro.

Fecha y hora de Solucién.

Tiempo de compromiso de solucion.

Tiempo excedido del compromiso para la solucion.

Firma del Administrador del Proyecto.

T Se@mooo oo

El Administrador del Proyecto debera anexar el Reporte de Servicio firmado por su personal técnico del “EL
LICITANTE’ y el Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa para cada uno de los tickets listados en
el Reporte Mensual de la MSP.
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5.3 Visitas en Sitio

5.3.1 Si para la prestacion de los servicios objeto de este Anexo Técnico “EL LICITANTE” requiere realizar una visita en
sitio, “EL LICITANTE” deberéa convenir el horario y la gestion de acceso con el Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa del sitio correspondiente, ajustandose a los tiempos operativos de “EL CENACE”.

5.3.2 El personal técnico de “EL LICITANTE” debera presentarse con una identificacion oficial vigente con fotografia y con
credencial de la empresa que lo identifique como su representante.

5.3.3 Todos los gastos relacionados a la visita en sitio correran por cuenta de “EL LICITANTE.

5.3.4 “EL LICITANTE” entregar4 al Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa y al Administrador del
Contrato, al concluir la visita, al menos la siguiente documentacion:

v" Reporte de servicio de “EL LICITANTE” firmado por su personal y Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa del sitio.
v Incluya fecha y hora de inicio y fin de atencion.

v Descripcion de los trabajos realizados en sitio.
v Seccidn para la calificacion de la calidad del servicio de “EL LICITANTE”.

6 ENTREGABLES

6.1 Condiciones de Aceptacion de Entrega

6.1.1.Toda la documentacion que derive del cumplimiento, seguimiento y atencién contractual debera entregarse mediante
oficio en hoja membretada y debidamente firmada y rubricada por el representante legal de “EL LICITANTE” ganador
a cada Administrador de Contrato de cada sitio.
6.1.2.Previo acuerdo entre Administrador del Proyecto y el Administrador del Contrato, y mediante un acta de actualizacion
del documento, se podran realizar modificacion en los entregables durante la vigencia del contrato.
6.1.3.Todo documento que sea entregado por “EL LICITANTE” al Administrador del Contrato deberé:
a. Estarvalidado y autorizado por el Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente.
b. Firmarse en tres tantos y distribuirse la siguiente manera: el primer tanto para el Responsable del Area Técnica
en la Unidad Administrativa correspondiente, el segundo para el Administrador del Contrato en la unidad
administrativa correspondiente y el ultimo para “EL LICITANTE".
c. Estar firmada por el Administrador del Proyecto y el Administrador del Contrato y personal técnico de “EL
LICITANTE".
d. Impresay en formato PDF.

6.1.4.“EL LICITANTE” debera entregar a “EL CENACE” todos los entregables en los tiempos estipulados, de no hacerlo
se le aplicaran las penalidades o deductivas aplicables.

6.1.5.Se listan los entregables de Unica ocasion (EU), mensuales (EM) y por evento (EE), todos los documentos deberan
ser entregados al Administrador del Contrato de cada sitio y en los casos que aplique deberan estar validados y
firmados por parte del Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente.

Entregables de Unica Ocasion (EU)

Documento ID  [Contenido Regla de entrega

Designacién del EU-01 [Carta membretada y firmada por el representante legal | Al quinto (5) dia habil

IAdministrador del proyecto donde el "EL LICITANTE” designe a un Administrador | posterior a la notificacion

por parte de “EL LICITANTE’ del Proyecto, indicando el nombre de la persona, cargo | del fallo, durante la reunién

ganador en la empresa, numeros telefénicos de localizacion y | de inicio del proyecto.
correo electrénico

Carta de la empresa EU-02 (Carta membretada y firmada por el representante legal | Al quinto (5) dia habil
de la empresa, donde se detallen las actividades | posterior a la notificacion
recomendadas (mejores practicas) para el servicio de | del fallo, a mas tardar
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mantenimiento preventivo de los Video Murales de “EL
CENACE”.

durante la reunion de inicio
del proyecto.

Minuta de inicio de
actividades del contrato

EU-03

Actividades que se deberan realizar en la reunion:

e Presentacion del personal responsable e
integrantes de la administracién y atencion del
proyecto (Licitante y CENACE).

e Identificacion de los entregables y entrega de
los que aplique.

e Validacion de entregables y plantillas de
reportes.

e El Administrador del Contrato debera validar
la estructura de la encuesta de calidad del
servicio de los tickets de la MSP.

e Registrar la entrega del inventario de Video
Murales de cada sitio

e Otros

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunion de inicio
del proyecto.

Plan de trabajo de los
mantenimientos preventivos

EU-04

Deberd incluir al menos los recursos humanos vy
materiales necesarios para su realizacion, fecha de
realizacién, duracion de este, desglose de actividades a
realizar en cada sitio de “EL CENACE” y deberd estar
acordado con cada Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa conforme a la seccién
‘Nombre y cargo de los Servidores Publicos que
iseran responsables de administrar y verificar el
cumplimiento del contrato, y en su caso, realizaran la
inspeccidn y supervision del mismo”.

A mas tardar (15) quince
dias habiles posterior a la
notificacion del fallo.

Propuesta de las plantillas de
reportes

EU-05

Documentos con las plantillas de reporte, para validacion
del Administrador del Contrato, como por ejemplo el
Reporte de Servicio que debera estar firmado por el
Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa respectivo.

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunién de inicio
del proyecto.

Relacion del personal que
participara en el contrato por
parte de “EL LICITANTE”
ganador

EU-06

Documento con la relacion del personal que participara
en el proyecto incluyendo al menos: roles vy
responsabilidades, teléfonos de contacto, cuentas de
correo electrénico, todo lo anterior mediante carta en
papel membretado y firmado por el representante legal.

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunion de inicio
del proyecto.

Manual de funcionamiento de
la MSP

EU-07

Debera contener la guia de funcionalidad de la plataforma
para los usuarios y la matriz de escalamiento.

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunion de inicio
del proyecto.

Matriz de escalacion

EU-08

La lista debera contener: nombre, cargo, teléfono fijo y
celular, correo electronico y tiempo de escalacién para
contactar al personal designado por “EL LICITANTE” y
asegurar la prestacion del servicio.

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunion de inicio
del proyecto.

Entregables Mensuales (EM)

Documento ID  [Contenido Regla de entrega
Documento que incluye un concentrado por sitio listado | Dentro de los primeros
Reporte Mensual de la MSP [EM-01 en la Tabla 1, de los tickets registrados en el mes. El | siete (7) dias habiles

Administrador del Proyecto debera anexar el Reporte
de Servicio firmado por su personal técnico y el

después del mes

devengado
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Responsable del Area Técnica en la Unidad
IAdministrativa para cada uno de los tickets listados en
el Reporte Mensual de la MSP.

Entregables por Evento (EE)

Documento ID_ Contenido Regla de entrega
Documento que debera incluir todas las actividades
realizadas la duracién y evidencia fotografica. Debera | Quince (15) dias habiles
estar firmado de conformidad por el Responsable del | posteriores a la conclusién
Area Técnica en la Unidad Administrativa, y entregado | del mantenimiento
al Administrador del Contrato en cada unidad | preventivo

administrativa del CENACE.

Memoria Técnica de
mantenimiento preventivo de [EE-01
cada Video Mural

7  Descripcion detallada:
7.1 Niveles de servicio
7.1.1 “EL LICITANTE" debera considerar que un ticket registrado en la MSP debera ser atendido y solucionado en un
plazo maximo de 5 dias habiles.

7.1.2 Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para solucionar la falla reportada deberé sustituir
temporalmente el equipo durante el tiempo que tome su reparacion, con los equipos necesarios de las mismas
caracteristicas que permitan mantener la continuidad y disponibilidad del servicio de video proyeccion y
coordinandose con el Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa para efectuar todas las
acciones para el ingreso y egreso de los equipos.

7.1.3 Con base en el nimero reportado de cubos afectados dentro del ticket y la cantidad total de los video cubos del
Video Mural se obtiene el porcentaje de afectacion del servicio para poder determinar la severidad

7.1.4 Para calcular el porcentaje de afectacion del servicio se utilizara la siguiente formula:

Numero de video cubos afectados (registrado en
Porcentaje de afectacion del servicio=100% el ticket)
Total de video cubos del Video Mural

Ejemplo:

Se reporta en el Video Mural de la GCN que en 4 video cubos se observa en la imagen una sombra. El Video Mural de la
GCN es de 3x15 video cubos. Por lo que su tiempo méaximo de Solucidn se obtiene al calcular el % Porcentaje de afectacion
del servicio:

Porcentaje de afectacion del 4 . 8.88
servicio=100% 45 '

De acuerdo con lo que se indica en el Cuadro 1, en el caso del ejemplo la severidad es BAJA, por lo que se cuenta con un
maximo de 5 dias habiles para resolver la afectacion.

7.1.5 El tiempo de solucién de acuerdo con la severidad de la afectacion del servicio se presentan en el Cuadro 1,
mismo que no podra exceder lo que se indica en el punto 5.1.

7.1.6 Con el porcentaje de afectacion del servicio se determina la severidad y el Tiempo Maximo de solucion del
ticket.
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Severidad % Porcentaje de afectacion | Tiempo Maximo de Solucién
del servicio
Critica Del 76% al 100% 2 dias habiles
Alta Del 51% al 75% 3 dias habiles
Media Del 26% al 50% 4 dias habiles
Baja Del 2% al 25% 5 dias habiles
Cuadro 1. Nivel de Severidad
Donde:
v Severidad Critica: No se encuentra disponible el servicio del Video Mural.
v Severidad Alta: Afecta severamente el servicio en sus funciones vitales de operacion y disponibilidad del Video
Mural.
v Severidad Media: Incidente que no dafia las funciones vitales de operacion y disponibilidad del Video Mural.
v Severidad Baja: Evento que no representa un riego para las funciones vitales de operacion y disponibilidad del
Video Mural.
8 Equipo en Comodato
8.1 Se requiere que “EL PROVEEDOR” proporcione equipo en Comodato
Aplica . :
S| NO Equipo Requerido
X No aplica
9  Autorizaciones
9.1 Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratacion
Autoridad Emisora Denominacion
No aplica No aplica
10  Administradores de Contrato
10.1 Nombre y cargo del Servidor Publico que sera responsable de administrar y verificar el cumplimiento del
contrato, y en su caso, realizaran la inspeccion y supervision del mismo
Partida Nombre Cargo Correo Electrénico Teléfono
GCN - Jefe de Administrador del
1 Nilthon Serna Solis nilthon.serna@cenace.gob.mx Contrato GCN,
Departamento X
partida 1
Administrador del
2 Yareb Ibarra Reséndiz CORP - Jefa de yareb.ibarra@cenace.gob.mx Contrato CORP,
Departamento X
partida 2
GCRCE - Jefe de Administrador del
3 Gustavo Rgberto Villa Depto. Y encargado gustavo.villa01@cenace.gob.mx Contrato GCRCE,
Rodriguez de la Subgerencia de fida 3
TIC partida
Administrador del
4 Edgardo Ldpez Trujillo GCRNO - Jefe de edgardo.lopez@cenace.gob.mx Contrato GCRNO,
Departamento .
partida 4
. Administrador del
5 Juan Manue] Gonzalez GCRNT - Subgerente juan.gonzalez01@cenace.gob.mx Contrato GCRNT,
Bautista de TIC .
partida 5
Administrador del
6 Leonardo Arroyo Galindo GCRNE d; ?lljggerente leonardo.arroyo@cenace.gob.mx Contrato GCRNE,
partida 6
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. . - Administrador del
7 José de Je;gs Gitrén GCRBC - Subgerente jose.guitron@cenace.gob.mx Contrato GCRBC,
Mejia de TIC .
partida 7
. , . Administradora del
8 Evelina Cnstal_Rodrlguez GCRPE - Subgerente evelina.rodriguez@cenace.gob.mx | Contrato GCRPE,
Magana de TIC :
partida 8
L . Administrador del
9 Asuncion Baltazar Rojas SCLP - Subgerente baltazar.rojas@cenace.gob.mx Contrato SCLP,
Gonzalez de Control partida 9

11 De conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,
“EL CENACE” cuenta con disponibilidad presupuestaria

Tipo de Contratacién Recursos Fiscales Ejercicio Fiscal
Anual Plurianual Anual Plurianual 2023-2024
No Aplica Aplica No Aplica Aplica

12 Para el presente procedimiento de contratacion, el Area Requirente cuenta con disponibilidad presupuestaria en la (s)

12.1 Disponibilidad Presupuestaria
Parg:zﬁ) e Denominacion de la Partida(s) de Gasto conforme al Clasificador por Objeto del Gasto
35301 Servicio de Mantenimiento de conservacion de bienes informéticos
12.2 Naturaleza de los Recursos
Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de terceros
Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

13 Normas oficiales mexicanas, Nomas mexicanas, Normas internacionales, normas de referencia o especifidcaciones, cuyo
cumplimiento exija a los LICITANTES, conforme a la ley de la infraestructura de calidad y los articulos 31 y 32 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico con las que deberdn demostrar que “LOS
SERVICIOS” o los procesos de fabricacion cumplen los estandares de calidad o unidades de medida requeridas

13.1 Normas Aplicables a la Contratacion
Norma Nimero Denominacion Partida a la que Aplica
No Aplica No Aplica No Aplica

Para la prestacién de “LOS SERVICIOS”, objeto de la presente contratacion no aplica Normas oficiales mexicanas, Nomas
mexicanas, Normas internacionales, normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento exija a los LICITANTES, conforme
a la ley de la infraestructura de calidad, no obstante “EL LICITANTE” sera responsable de observar el cumplimiento de aquellas
que indirectamente se relaciones con la prestacién de “LOS SERVICIOS”, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 64 y 73
de la referida Ley

14  Para el caso previsto en la fraccién X del articulo 29 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,
se deberé especificar el método que se utilizara para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las
especificaciones de los para bienes a adquirir 0 arrendar o servicios a contratar; la institucion publica o privada que las
realizara y el momento para efectuarlas, asi como la unidad de medida se determinara publica el resultado minimo que
debera obtenerse en las pruebas sefialadas. Sera responsabilidad del Area Técnica determinar que los niveles de aceptacion
sean los adecuados para la Entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participacién de los interesados.
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14.1 Pruebas
Método Institucion publica-privada Momento Unidad de Medida Resultado Minimo
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
15  Conforme a lo establecido por los articulos 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la
adjudicacion del contrato del procedimiento de contratacion sera formalizada mediante un acuerdo de voluntades por:
Cantidades Determinadas Contrato (Art. 47 de la LAASSP)
Aplica No Aplica
Sdlo en caso de contratos abiertos
Partida Unidad de Precio Cantidad o Voliimenes Requeridos Presupuesto
Medida Unitario Minimo Maximo Minimo Maximo
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
16  La adjudicacién del procedimiento de contratacion se llevara mediante:
16.1 Forma de Adjudicacion
Partida Todas, EOLELEEDEN Por Abastecimiento Simultaneo
s6lo proveedor
Aplica No Aplica No Aplica
16.2 Abastecimiento Simultaneo

Fuente Porcentaje asignado a cada una de ellas Porcentaje diferencial en precio

No Aplica No Aplica No Aplica
17

La firma del CONTRATO que se derive del procedimiento de contratacion se realizara en los términos previstos en los articulos
45, 46, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; y 81 de su Reglamento.

17.1 Periodo para la entrega de “LOS SERVICIOS”
De

A partir del 5 (quinto) dia habil después del fallo.

Hasta
Por un periodo de 12 meses.

17.2 Vigencia del Contrato

A partir de la emision A partir de la Periodo
del Fallo o formalizacion del Hast
Adjudicacion Contrato asta
Aplica No Aplica Por un periodo de 12 meses.
18  Garantias

“EL LICITANTE” queda obligado ante “EL CENACE” a responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la respuesta
inmediata en la atencion, prestacion y/o sustitucion de partes dafiadas, asi como cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el “CONTRATO” y en el presente "ANEXO TECNICO", o anterior de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 parrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

18.1 Garantia de Cumplimiento

Para garantizar a “EL CENACE”, el exacto cumplimiento de las obligaciones que “EL LICITANTE” contraiga en virtud del
instrumento contractual que se derive del procedimiento de contratacion, se obliga a otorgar fianza expedida por
institucion legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energia equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debera entregar dentro de los
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18.1 Garantia de Cumplimiento

10 (diez) dias habiles siguientes a la firma del CONTRATO. Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del
CONTRATO conllevaran el respectivo ajuste a la garantia de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre
cubierto por la garantia originalmente otorgada, para lo cual debera estipularse en el convenio modificatorio respectivo
el plazo para entregar la ampliacion de garantia, el cual no debera exceder de diez dias héabiles siguientes a la firma
de dicho convenio, asi como la fecha de la prestacion de “EL SERVICIO” para las cantidades adicionales.
El periodo de vigencia de la fianza que respalde la garantia de cumplimiento debe ser desde la firma del contrato y hasta la
recepcion satisfactoria de servicio (Acta aceptacion del servicio). No se liberara la fianza en tanto permanezca en vigor “EL
CONTRATO?”, y en su caso durante la substanciacidn de juicios o recursos legales hasta su resolucion definitiva, salvo que las
partes se otorguen el finiquito; y hasta quince dias habiles posteriores a la fecha en el que el mismo haya vencido o de aquellas
en que “EL CENACE” hubiese comunicado su terminacion anticipada, en la inteligencia de que solo podra ser liberada mediante
autorizacion expresa y por escrito de “EL CENACE’

La garantia debera presentarse en el Departamento de Abastecimientos de cada Gerencia de Control en dias habiles dentro
del horario de 08:00 a 17:00 horas

18.2 Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la Garantia de Cumplimiento

Para efectos de este procedimiento de contratacion y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones
contractuales y aplicacion total de la garantia de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico, para efectos de hacer efectiva la garantia de cumplimiento objeto del CONTRATO, se considera
que la obligacién contractual es Divisible.

Proporcional conforme al monto de cada partida. No aplicara la proporcionalidad a cada componente de la partida.

18.3 Garantia por Defectos o Vicios Ocultos o Péliza de Responsabilidad Civil

“EL PROVEEDOR” queda obligados ante "EL CENACE" responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la
respuesta inmediata en la atencidn y prestacion de "LOS SERVICIOS", asi como cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el “CONTRATO” y en el presente "ANEXO TECNICO", lo anterior de conformidad con
lo establecido en el articulo 53 parrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Garantia por Defectos o Vicios Ocultos

Pdliza de Responsabilidad Civil

Aplica

Aplica

Para garantizar el funcionamiento correcto de las refacciones
suministradas derivado de su instalacion o defectos de fabricacion sin
que impligue un costo adicional a “EL CENACE”, “EL
PROVEEDOR?” se obliga a otorgar fianza expedida por institucion
legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de
Energia equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del
CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debera
entregar dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la
recepcion satisfactoria de “LOS SERVICIOS”. “EL PROVEEDOR”,
quedara obligado ante “EL CENACE?”, a responder de los defectos y
vicios ocultos en la calidad de las refacciones suministradas y su
instalacién, asi como de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato
ylo en la legislacion aplicable.

La vigencia de la Garantia por Defectos o Vicios Ocultos sera
considerada por 12 meses contados a partir del dia natural
siguiente a la recepcion satisfactoria de “LOS SERVICIOS” por
parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

Para garantizar a “EL CENACE” que se cubriran: los
gastos de dafios inferidos a personas o infraestructura
ya sea de “EL CENACE” o de terceros;
Indemnizaciones y gastos de defensa, “EL LICITANTE”,
se obliga a otorgar Pdliza de Responsabilidad Civil
expedida por institucion legalmente autorizada, a favor
del Centro Nacional de Control de Energia equivalente
al 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debera
entregar 10 (DIEZ) dias habiles siguientes a la firma del
CONTRATO.

La vigencia de la poliza de Responsabilidad Civil sera
considerada a partir del inicio de los trabajos y hasta
la recepcion de “EL SERVICIO” por parte del
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

La poliza se aplicara si el tiempo en la atencion al
siniestro excede de 20 dias habiles a partir del reporte
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18.3 Garantia por Defectos o Vicios Ocultos o Péliza de Responsabilidad Civil

La fianza se aplicara si el tiempo en la atencion para la eliminacion
del defecto o vicio oculto excede de 10 dias naturales a partir del
reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

No se liberara la fianza antes del periodo de vigencia y en su caso
durante la substanciacién de juicios o recursos legales hasta su
resolucion definitiva, salvo que las partes se otorguen el finiquito; y
hasta quince dias habiles posteriores a la fecha en el que el mismo
haya vencido o de aquellas en que “EL CENACE” hubiese
comunicado su terminacién anticipada, en la inteligencia de que solo
podré ser liberada mediante autorizacion expresa y por escrito de “EL
CENACE”

emitido por ‘ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO".

parte del

Si “EL LICITANTE" cuenta con una pdliza de
responsabilidad civil global, podra entregar al Area
Contratante el endoso que garantice el contrato o
convenio que celebre con el CENACE, por el monto o
porcentaje que se haya establecido, sin que sea
necesario exigirle la presentacion, exhibicion o entrega
de la pdliza original

19  Penas Convencionales

“EL LICITANTE” se obliga a pagar a “EL CENACE" una pena convencional por la entrega no oportuna de los Entregables de
Unica Ocasién, del 1% (uno por ciento) por cada dia habil de atraso, sobre el monto TOTAL del CONTRATO.

Las penas convencionales seran documentadas y calculadas por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". La suma de dichas
penalizaciones no excedera del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del CONTRATO; en caso de que la suma de las penas
convencionales rebase este monto, “‘EL CENACE" podré optar entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los
términos del articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Publico.

“EL LICITANTE” acepta en forma expresa, que “EL CENACE” descuente el importe de las penas convencionales que en su caso
se haya hecho acreedor de la facturacion que presente para cobro.

20 Deducciones
“EL CENACE” aplicara a “EL LICITANTE” deducciones al pago de “EL SERVICIO" con motivo del incumplimiento parcial o

deficiente en que haya incurrido respecto a los conceptos que integran el CONTRATO. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
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Las deducciones seran documentadas y calculadas por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

La suma de dichas deducciones no excedera del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del CONTRATO; en caso de que la suma de
deductivas rebase este monto, “EL CENACE” podré optar entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los términos
del articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Para cumplir con el parrafo anterior se debera entregar la factura por el monto mensual y debera expedir una nota de crédito por las
deductivas que apliquen en el periodo con base en los tickets registrados cuyo servicio no se recibié correctamente y a satisfaccion
del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO’ de la gerencia correspondiente.

“EL LICITANTE” acepta en forma expresa, que “EL CENACE” descuente el importe de las deductivas que en su caso se haya
hecho acreedor de la facturacién que presente para cobro.

21 Formay Lugar de Pago

El pago por el suministro de “EL SERVICIO” se realizara en moneda nacional, mediante transferencia de fondos o cheque, dentro
de los 20 (veinte) naturales posteriores a la aceptacion de la(s) factura(s), siendo los dias de pago lunes y/o viernes. Si el servicio
se cotiz6 en dolares, el pago sera moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones publicado por el Banco de México
para el dia en que se realice el pago. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

El pago de “EL SERVICIO” contratados, quedaré condicionado por concepto de deductivas al que haya sido acreedor, para lo cual
debera emitir la correspondiente nota de crédito.

"EL CENACE" no otorgaré anticipos para la prestacién de “EL SERVICIO".

El pago por la adquisicion de “EL SERVICIOQ", se realizaré una vez entregado por completo el material solicitado en moneda nacional,
mediante transferencia de fondos dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales contados a partir de la entrega y aceptacion de la factura
correspondiente y demas documentos en que conste la debida entrega de “EL SERVICIO" a entera satisfaccion del
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

El trdmite de pago correspondiente se efectuara con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de

Energia, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo Lépez Mateas No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Demarcacién Alvaro
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Obregon, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y de ser enviado el comprobante fiscal
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digital via electrénica para su validacién al correo que sefiale "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

El pago de "LOS SERVICIOS", quedara condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por

concepto de penas convencionales y/o deducciones.

En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procedera el cobro de dichas penas, ni la contabilizacion de éstas al hacer

efectiva la garantia de cumplimiento. Lo anterior, de conformidad con el contenido del segundo pérrafo del articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

22 Anticipo

“EL CENACE" no otorgara ninguna clase de anticipo.

23 Prorroga

"EL CENACE" no otorgara prérroga para la prestacion y/o entrega de "LOS SERVICIOS"

24 Devoluciones

"EL CENACE" devolvera el entregable que no cumpla con las formalidades descritas y requeridas en el numeral 5.2 del

presente Anexo Técnico.

Firmas

Sitio Por el Area Técnica Por el Administrador del Contrato
GCN Antonio Alba Jaime Nilthon Serna Solis
CORP Arturo Martinez Sosa Yareb Ibarra Reséndiz
GCRCE Fabian Juarez Lopez Gustavo Roberto Villa Rodriguez
GCRNO Rogelio Uribe Enriquez Edgardo Lopez Trujillo
GCRNT Carlos Antonio Moreno Rivera Juan Manuel Gonzalez Bautista
GCRNE Leopoldo Ill de la Garza Bernal Leonardo Arroyo Galindo
GCRBC David Alejandro Langarica Palomo José de Jesus Guitron Mejia
GCRPE Gerardo Gonzalo Jiménez Lépez Evelina Cristal Rodriguez Magafia
SCLP Jorge Marquez Gonzalez Asuncion Baltazar Rojas Gonzalez
Area Requirente Erasmo Jonathan Rosas Ruiz

12 de octubre de 2023

El presente documento electrénico ha sido firmado mediante el uso de la firma electronica avanzada por el servidor publico
competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboracion, y es valido de conformidad con lo dispuesto
en los Articulos 7 y 9 fraccién | de la Ley de Firma Electrénica Avanzada y Articulo 12 de su Reglamento.

Pagina 35 de 36




\-% CEN ACE“’ Subdireccion de Administracion

\‘.( Gerencia de Control Regional Peninsular

> CENTRO NACIONAL DE
‘ CONTROL DE ENERGIA

Pagina 36 de 36



