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CONTRATO CERRADO PARA LA “ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO,
INCLUYE: INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA GERENCIA DEL
CENTRO NACIONAL”, EN ADELANTE “LOS BIENES” QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, EN ADELANTE “EL
CENACE” REPRESENTADO POR EL ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ARMENTA,
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL, COMO TITULAR DEL
AREA REQUIRENTE, Y EL L.C.P. HECTOR MORENO SALAS, SUBGERENTE DE
ADMINISTRACION EN LA GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL, COMO TITULAR DEL
AREA CONTRATANTE, Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA,
“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.”, EN LO SUCESIVO
“EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR EL C. BORJA ENRIQUE LEON
HERREJON, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. “EL CENACE” declara que:

1.1 De conformidad con los articulos 1°, parrafos primero y tercero; 3°, fraccion |; y 45,
de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal; 2° y 12 de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales; 3° del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; y apartado A, fraccion |, numeral 16 de la Relacion de Entidades
Paraestatales de la Administracién Publica Federal, que se publica anualmente en el
Diario Oficial de la Federacion, es un Organismo Publico Descentralizado creado por
Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios.

De acuerdo con el articulo SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro
Nacional de Control de Energia, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del
Sistema Eléctrico Nacional; la operacion del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar
el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de
Transmision y a las Redes Generales de Distribucion, y proponer la ampliaciéon y
modernizacion de la Red Nacional de Transmision y los elementos de las Redes
Generales de Distribucion que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, por lo
cual ejercera sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y
objetividad, asi como en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad en cuanto a la operacion del Sistema Eléctrico Nacional.

.2 El Ing. Luis Alberto Hernandez Armenta, en su caracter de Encargado de la
Gerencia del Centro Nacional, con R.F.C. HEAL8511077K1, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato de conformidad con el oficio
No. CENACE/DOPS/243/2026, facultades que no han sido revocadas ni modificadas
en forma alguna a la fecha de firma de este instrumento legal, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la
necesidad de elaborar convenio modificatorio.

.3 El L.C.P. Héctor Moreno Salas, en su caracter de Subgerente de
Administracion en la Gerencia del Centro Nacional, con R.F.C, MOSH830815SZ5,
cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato de
conformidad con el articulo 24, primer parrafo fraccion V, en relacion con el articulo
15 primer parrafo, fraccion | a la XX del Estatuto Organico del Centro Nacional de
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Control de Energia, facultades que no han sido revocadas ni modificadas en forma
alguna a la fecha de firma de este instrumento legal, quien podra ser sustituido en
cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de
elaborar un convenio modificatorio.

1.4 De conformidad con las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Centro Nacional de Control de Energia,
en adelante las “POBALINES”, suscribe el presente instrumento el Lic. José Luis
Duran Gutiérrez, en su caracter, de Jefe de Departamento con R.F.C.
DUGL730510591, facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que
deriven del objeto del presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier
momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el
servidor publico facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos
del presente contrato.

.5 El presente Contrato se adjudicé de conformidad con lo estipulado en los articulos 134
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 1y 8 de la Ley Federal de
Austeridad Republicana, 33 primer parrafo; 35, fraccién 1;36, 39, fraccion Ill de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en lo sucesivo la
“LAASSP” y 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, en lo sucesivo el “RLAASSP”, para la "Adquisiciéon de
Sistema Fotovoltaico, Incluye: Instalacion y Puesta en Servicio para la Gerencia
Del Centro Nacional", conforme a lo sefialado en el "ANEXO TECNICO", el cual se
adjudicé a la persona moral denominada “Construcciones y Remodelaciones Mobel
S.A de C.V.”, mediante el procedimiento de Licitacién Publica Internacional Abierta,
por medio electrénico con el numero de procedimiento LA-18-TOM-018TOM988-1-38-
2026, fue adjudicado en el sistema Compras MX el dia 4 de septiembre de 2026, al
amparo del articulo 35 Fracciéon I, 36, 55, 67 de la “LAASSP”. y 99,100, 105 del
“RLAASSP”.

1.6 Cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante la solicitud de pedido
(SOLPED) con folio de autorizacién 500055771, de fecha 06 de agosto de 2026,
emitida por la Gerencia del Centro Nacional, conforme a lo establecido en el articulo
33 de la “LAASSP’, correspondiente a la partida presupuestal 56601 “Maquinaria y
equipo eléctrico y electronico”, del Clasificador por Objeto del Gasto, para la
Administracion Publica Federal, de conformidad con el oficio de liberacion de inversidon
DAF-SF/OLI/011/2026, de fecha 16 de julio de 2026, que ampara la clave
2318TOMO0003.

1.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal
de Contribuyentes N° CNC140828PQ4.

1.8 Tiene establecido su domicilio fiscal en Boulevard Adolfo Lépez Mateos No. 2157,
Colonia Los Alpes, piso 3, C. P. 01010, Ciudad de México, Alcaldia Alvaro Obregdn
mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL PROVEEDOR?”, por conducto de su representante declara que:
1.1 Es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo
acredita con la Escritura Publica Numero 13,790 de fecha 16 de octubre del 2013,

pasada ante la Fe de la Licenciada Maria Eugenia Garcia Ledn, Notario Publico Auxiliar
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de la Notaria 25, del Estado de Puebla, de la cual es titular el Doctor en Derecho
Fernando Garcia Rosas, instrumento inscrito en el Registro Publico de comercio con el
folio Mercantil Electronico 50717*2 de fecha de registro 13 de noviembre de 2013,
denominada “Construcciones y Remodelaciones Mobel, S.A. de C.V., cuyo objeto
social es entre otros, 1. La construccion de conjuntos habitacionales, comerciales,
residenciales, hoteles, bodegas, instalaciones industriales, escuelas, infraestructuras
en zonas urbanas y rurales, vias terrestres, puentes, pavimentacion, obras eléctricas,
electromecanicas, mecanicas, hidraulicas, sanitarias, en general, mantenimiento
industrial y habitacional, estudios técnicos, de apoyo, de planeacion y disefio de obras
civiles e industriales. 2. La realizacion de todos los actos y contratos que se relacionen
con el objeto indicado. 3. Instalaciéon y mantenimiento preventivo y correctivo, disefo,
célculo, fabricacién, venta y servicio en las diferentes areas de construccién, eléctricas,
mecanicas, hidraulicas y de comunicacion. 4. Compra, venta, comisién, consignacion,
importacion y exportacion de todo tipo de material eléctrico, electronico y de
iluminacioén, ferreteria en general, herramientas y materiales para la industria de la
construccion. 5. Fabricacion y montaje de estructuras industriales, maquinados,
paileria, corte y doblez, torno, racks, laminado y todo lo relacionado con la industria en
general. 6. Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participacién en el capital
y patrimonio de todo género de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o
empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra indole.

Mediante el instrumento No. 9,861, de fecha 17 de marzo de 2023, pasado ante la fe
del Doctor en Derecho Manuel Enrique Diaz y Pérez, Corredor Publico No. 9 del
Estado de Puebla, inscrito en el Registro Publico de Comercio bajo el Folio Mercantil
Electronico 50717*2, con fecha 29 de marzo de 2023, se solicitd la formalizacion del
acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se establecieron,
entre otras, las siguientes determinaciones:

a) Venta de acciones y admision de nuevos socios accionistas.
b) Proposicion, discusién y, en su caso, aprobacion de la ampliacion del objeto social.
c¢) Nombramiento del delegado especial.

1.2 El C. Borja Enrique Leén Herrejon, cuenta con facultades suficientes para suscribir
el presente contrato, lo cual se acredita con el instrumento legal No. 9,861, de fecha 17
de marzo de 2023, pasada ante la Fe del Doctor en Derecho Manuel Enrique Diaz 'y
Pérez, corredor publico No. 9 del Estado de Puebla, instrumento inscrito en el
Registro Publico de comercio con el folio Mercantil Electronico 50717*2 de fecha 29
de marzo de 2023, bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido
limitadas ni revocadas en forma alguna, al momento de la firma del presente
instrumento legal y se identifica con Credencial para Votar con fotografia expedida por
el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual se encuentra vigente desde 2024 hasta el
2034.

1.3 Reune las condiciones técnicas, juridicas y econdémicas, y cuenta con la organizacion
y elementos necesarios para su cumplimiento.

Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2026, manifiesta que es una empresa
MEDIANA, de conformidad con lo establecido en el articulo 3°, fraccion Il de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefa y Mediana Empresa.

1.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CRM131016E52.
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Bajo protesta de decir verdad, declara que esta al corriente en los pagos de sus
obligaciones fiscales, en especifico las previstas en el articulo 32-D del Codigo Fiscal
de la Federacion vigente, asi como de sus obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de
Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, asi
como con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

Mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2026, manifiesta bajo protesta de decir
verdad que ni él, ni ninguno de los socios o accionistas desempefian un empleo, cargo
0 comisién en el servicio publico, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso
que, a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del presente contrato, no se
actualiza un conflicto de interés, en términos del articulo 49, fraccién IX de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, lo cual se constaté por el Organo
Interno de Control en "EL CENACE", asimismo no se encuentra en alguno de los
supuestos de los articulos 71 y 90 de la "LAASSP”, y acepta expresamente ser
notificado mediante servicios de mensajeria o correo certificado con acuse de recibo,
asi como por medio de comunicacion electrénica y cualquier medio permitido, en
términos del articulo 35, ultimo parrafo y demas aplicables de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su validez, el confirmar la
recepcion de los mismos, ademas, sefialar con su domicilio con efectos legales.

Sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato a través de su
representante legal, senala que su teléfono es (22-15-94-90-61) y su direccién de
correo electronico es: mobel.construccion@gmail.com, asi mismo, acepta
expresamente ser notificado mediante servicio de mensajeria o correo certificado con
acuse de recibo, asi como por medios de comunicacion electrénica y cualquier otro
medio permitido, en términos del articulo 35, ultimo parrafo y demas aplicables de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su validez, el
confirmar la recepcion de estos, ademas que como su domicilio para todos los efectos
legales es el ubicado en Avenida 123 oriente numero exterior 7, numero interior 5
Colonia 2da. Ampliacion Guadalupe Hidalgo C.P.72490, Municipio de Puebla, en el
estado de Puebila.

De “LAS PARTES”:

Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

IIEL

PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL CENACE" los bienes

consistentes en la “Adquisicion de Sistema Fotovoltaico, Incluye: Instalaciéon y Puesta
en Servicio para la Gerencia del Centro Nacional”, bajo los términos y condiciones
pactados en este Contrato, su Anexo Técnico y la cotizacion del licitante, que son parte
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integrante del mismo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, de
acuerdo con los alcances, periodicidad, descripcion, unidad de medida y cantidad,
descritos en los mismos. Al amparo del procedimiento de contratacion sefialado en el punto
I.5 de las declaraciones de este instrumento juridico.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“EL CENACE” pagara a “EL PROVEEDOR” como contraprestacion por la adquisicion de
“LOS BIENES” objeto de este contrato;

Partida 1, $12,130,690.00 (Doce Millones Ciento Treinta Mil Seiscientos Noventa pesos
00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, mas $1,940,910.40 (Un millén
novecientos cuarenta mil novecientos diez pesos 40/100 M.N.), por concepto del
Impuesto al Valor Agregado dando un total de $14,071,600.40 (Catorce millones setenta
y un mil seiscientos pesos 40/100 M.N.).

Partida 2, $321,106.50 (Trescientos veintiun mil ciento seis pesos 50/100 M.N.), sin incluir
el Impuesto al Valor Agregado mas $51,377.04 (Cincuenta y un mil trescientos setenta y
siete pesos 04/100 M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado dando un total de
$372,483.54 (Trescientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 54/100
M.N.).

El total de las 2 partidas es por el monto de $12,451,796.50 (Doce millones cuatrocientos
cincuenta y un mil setecientos noventa y seis pesos 50/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, mas $1,992,287.44 (Un milléon novecientos noventa y dos mil doscientos
ochenta y siete pesos 44/100 M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado, dando
un total de $14,444,083.94 (Catorce millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochenta
y tres pesos 94/100 M.N.).

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son:

SISTEMA SERVICIO “EL OLIVAR"
MEDIDOR: R267BU

Unidad Costo
Partida Descripcion de Cantidad | Marca (Modelo Origen Unitari Costo Total
5 nitario
Medida
Suministro, instalacion y pruebas de|
sistema fotovoltaico consistente en: 1
arreglo con 20 celdas de 715 W, instaladas] HSMND6
sobre’sistema CARPOT prefabricado en TcL 6- ]
1 aleacion de acero grado 50 (_ver detalle en Pieza 34 Solar / GK715 /[México, C_hlna y| $356,785.00 $12,130,690.00
anexo A). Incluye: trayectorias, cableado, Growatt MAX francia
protecciones DC y AC, sistema de 75KTL3-
monitoreo, interconexiones, puesta en XL2
servicio, dictamen UVIE, asi como conexion
a inversores correspondientes de 75W.
Suministro, instalacion y pruebas de|
sistema fotovoltaico consistente en: 1
arreglo con 18 celdas de 715 W, instaladas] HSMND6
sobre, sistema CARPOT prefabricado en TcL 6- )
2 aleacion de acero .grado 50 (_ver detalle en Pieza 1 Solar / GK715 /[México, C_hlna y| $321,106.50 $321,106.50
anexo A). Incluye: trayectorias, cableado, Growatt MAX francia
protecciones DC y AC, sistema de 75KTL3-
monitoreo, interconexiones, puesta en XL2
servicio, dictamen UVIE, asi como conexion
la inversores correspondientes de 75W.
Subtotal | 413 451,796.50
LV.A. $1,992,287.44
Total $14,444,083.94
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Los precios unitarios son considerado fijos y en moneda nacional, en pesos mexicanos,
hasta que concluya la relacion contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos
y costos involucrados en “LOS BIENES”, por lo que “EL PROVEEDOR” no podra agregar
ningun costo extra y los precios seran inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.
Para el presente contrato “EL CENACE” no otorgara anticipo a “EL PROVEEDOR”
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“EL CENACE” efectuara el pago mediante transferencia electrénica en pesos mexicanos,
de manera mensual, conforme a la cantidad de piezas instaladas y verificadas por “EL
CENACE”, a entera satisfaccion del Administrador del Contrato y de acuerdo con lo
establecido en el “ANEXO TECNICO”, que forma parte integrante del presente Contrato.

El pago se realizara en moneda nacional dentro de los 17 (diecisiete) dias habiles siguientes
a la fecha en que el CFDI o factura electronica sea entregado y aceptado por “EL
CENACE”, previa aprobacion del Administrador del Contrato, siempre que dicho
comprobante cumpla con los requisitos fiscales aplicables, conforme a lo establecido en el
articulo 73 de la “LAASSP”.

El computo del plazo para realizar el pago se contabilizara a partir del dia habil siguiente de
la entrega de “LOS BIENES” y posterior a la entrega del CFDI o factura electrénica, esto
considerando que no existan aclaraciones al importe de “LOS BIENES” facturados, para lo
cual es necesario que el CFDI o factura electrénica que se presente reuna los requisitos
fiscales que establece la legislacion en la materia, el desglose de “LOS BIENES”
entregados y los precios unitarios; asimismo, debera acompafarse con la documentacién
completa soporte de la entrega de los bienes facturados.

De conformidad con el articulo 135 del “RLAASSP”, en caso de que el CFDI o factura
electrénica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien
éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes de su recepcion,
indicara a “EL PROVEEDOR?” las deficiencias que debera corregir; por lo que, el
procedimiento de pago reiniciara en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el
CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR?” utilice para corregir el CFDI, la factura electrénica o la
documentacién soporte no se computara para efectos del plazo de pago, de conformidad
con lo establecido en el articulo 73 de la “LAASSP”.

Para efectos de lo anterior descrito, “EL PROVEEDOR” debera remitir al Departamento de
Finanzas de la Gerencia del Centro Nacional de “EL CENACE”, solicitud por escrito o por
correo electronico para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital
correspondiente, la documentacion en original con la que acredite la recepcién en tiempo,
en forma y a entera satisfaccion de “LOS BIENES”.
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El CFDI o factura electrénica debera ser presentada mediante correo electronico dirigido a
el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", en formato PDF y XML. ElI CFDI o factura
electrénica se debera presentar desglosando el IVA cuando aplique.

“EL PROVEEDOR?” debera presentar la informacion y documentacion a “EL CENACE”
que solicite para el tramite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de
“EL CENACE”.

En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas en la entrega de “LOS
BIENES” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO” documentara y determinara el importe que se aplicara a la factura
correspondiente por concepto de penas convencionales, asimismo, sera el responsable de
informar al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Centro Nacional de “EL CENACFE”
el importe de éstas.

El trdmite de pago correspondiente se efectuara con los siguientes datos fiscales: a nombre
del: Centro Nacional de Control de Energia, con el domicilio fiscal siguiente: Boulevard
Adolfo Lopez Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldia Alvaro Obregon, C.P. 01010,
Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y debera
ser enviado el Comprobante Fiscal Digital via electronica para su validacién al correo que
sefale el Departamento de Finanzas de la Gerencia del Centro Nacional. "EL
PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion, supervisién y aceptacion en la entrega de “LOS BIENES”, no se tendran como
recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la
Declaracion 1.4.

Para efectos de tramite de pago, "EL PROVEEDOR" debera ser titular de una cuenta de
cheques vigente, a nombre de la persona moral que se indica en el numeral Il.1, en la que
se efectuara la transferencia electronica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institucion financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta
a nombre del beneficiario que incluya:

1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);
1.2. Registro Federal de Contribuyentes;

1.3. Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, cddigo postal, alcaldia y entidad
federativa;

1.4. Nombre(s) del(los) banco(s); y

1.5. Numero de la cuenta con once digitos, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 digitos, que permita realizar transferencias electronicas de fondo, a través
del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no mas de dos meses de antigliedad.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion, supervision y aceptacion de “LOS BIENES”, no se tendran como recibidos o

aceptados por el Administrador del presente contrato.
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El pago de “LOS BIENES” quedara condicionado proporcionalmente al pago que “EL
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales que se determinen,
mas el Impuesto al Valor Agregado. “EL PROVEEDOR” se obliga en este caso, a emitir y
entregar a “EL CENACE” el Comprobante Fiscal Digital de Egresos correspondiente (Nota
de Crédito), por Internet.

El pago sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR"
proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estara a lo dispuesto por el articulo
73 parrafo tercero, de la "LAASSP".

La recepcidn, revisidon y aceptacion de la (s) factura (s) y documentacion para tramite de
pago, se realizara a través del Departamento de Finanzas de la Gerencia del Centro
Nacional, sita en calle Don Manuelito nUmero 32, Colonia Olivar de los Padres, Alcaldia
Alvaro Obregon, Ciudad de México, Codigo Postal 01780, los dias martes en un horario de
08:00 a 17:00 horas. Se debera de enviar el expediente completo para pago el cual debera
de contener la siguiente informacion:

a) Hoja de entrada de servicios SAP
b) Facturas pdf y xml

¢) Acta de aceptacion de LOS BIENES
d) Orden de servicio SAP.

y remitir al correo electrénico siguiente; pagos.gcn@cenace.qgob.mx. Los términos en los
que se debe realizar la Facturacién 4.0 son los siguientes: Método de pago-PPD (Pago en
parcialidades o diferido) FORMAS DE PAGO-99 (otras formas de pago) USO-CFDI-G03
(gastos en General) La (s) factura (s) debera (n) contener los siguientes datos fiscales:

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES CNC140828PQ4 Y DOMICILIO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ
MATEOS, NO. 2157, COL. LOS ALPES, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C. P. 01010,
CIUDAD DE MEXICO, REGIMEN FISCAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE “LOS BIENES”.

La entrega de “LOS BIENES” sera conforme a los plazos, condiciones y entregables
establecidos por “EL CENACE” en el “ANEXO TECNICO”.

En los casos que derivado de la verificacion se detecten defectos o discrepancias en la
entrega de “LOS BIENES” o incumplimiento en las especificaciones técnicas, no se
recibiran “LOS BIENES” y se aplicara la pena convencional correspondiente.

SEXTA. VIGENCIA.

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato sera a partir del 05 de
septiembre de 2026 y hasta el 31 de diciembre 2026.

Pagina 8



"W, » CENACE

e -

CONTRATO CENACE-GCN-30-2026

SEPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que “EL CENACE” por razones fundadas y explicitas
podra ampliar en monto o en cantidad “LOS BIENES”, de conformidad con el articulo 74
de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20%
(veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al
originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificacion se formalizara mediante
la celebracion de un Convenio Modificatorio.

“EL CENACE”, podra ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no
implique incremento del monto contratado o de la cantidad de “LOS BIENES”, siendo
necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL CENACE”, se
podra modificar el plazo del presente instrumento juridico, debiendo acreditar dichos
supuestos con las constancias respectivas. La modificacion del plazo por caso fortuito o
fuerza mayor podra ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”

En los supuestos previstos en los dos parrafos anteriores, no procedera la aplicacion de
penas convencionales por atraso.

Cualquier modificacion al presente contrato debera formalizarse a través de la Plataforma,
por el servidor publico de “EL CENACE” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté
facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR?” realizara el ajuste respectivo de la
garantia de cumplimiento, en términos del articulo 136, ultimo parrafo del “RLAASSP”,
salvo que por disposicion legal se encuentre exceptuado de presentar garantia de
cumplimiento.

“EL CENACE” se abstendra de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos,
pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar
condiciones mas ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas
originalmente.

OCTAVA. GARANTIA DE LOS BIENES.

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante "EL CENACE" a responder de los defectos y
vicios ocultos de “LOS BIENES” entregados, asi como cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos senalados en “EL CONTRATO” y en el "ANEXO
TECNICO", lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 75 parrafo segundo
de la “LAASSP” y en el Cddigo Civil Federal, y demas legislacién aplicable.

NOVENA. GARANTIA(S)
A) CUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATO”.

Conforme a los articulos 69, fraccién Il, y 70, fraccion Il, de la “LAASSP”; asi como 130,
parrafo tercero, fraccién lll, y 151 del “RLAASSP”, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir
garantia indivisible para el cumplimiento fiel y exacto de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, mediante fianza expedida por compafia afianzadora mexicana
autorizada por la Comision Nacional de Seguros y Fianzas, a favor del Centro Nacional de
Control de Energia, por un importe equivalente al 10% del monto total del Contrato, sin
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incluir el IVA. La garantia se hara efectiva conforme a la naturaleza de las obligaciones
incumplidas y en los términos previstos en el presente instrumento juridico.

Dicha fianza debera ser entregada por "EL PROVEEDOR", a mas tardar dentro de los 10
dias naturales posteriores a la firma del contrato.

La garantia (fianza) debera de presentarse en forma fisica en las instalaciones de la
Gerencia del Centro Nacional, ubicadas en Calle Don Manuelito No. 32, Colonia Olivar de
los Padres, C. P. 01780, Alcaldia Alvaro Obregén, Ciudad de México, o de forma electrénica
al correo jose.duran04@cenace.gob.mx y/o esmeralda.gonzalez05@cenace.gob.mx
en la cual deberan de indicarse los siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor del Centro Nacional de Control de Energia y senalar su domicilio;
2. La indicacién del importe total garantizado con numero y letra;

3. La cancelacion de la garantia (fianza) procedera una vez que "EL CENACE" otorgue el
documento en el que se sefiale la extincidn de derechos y obligaciones, previo otorgamiento
del finiquito correspondiente, 0 en caso de existir saldos a cargo de "EL PROVEEDOR", la
liquidacién debida;

4. Para efectos de la garantia sefialada en esta clausula, se debera considerar la
indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hara efectiva
por el monto total de la obligacion incumplidas de conformidad con el criterio AD-02/2011,
emitido por la Secretaria de la Funcion Publica, hoy en dia Secretaria de Anticorrupcion y
Buen Gobierno.

5. El sefialamiento de la denominaciéon o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institucién
afianzadora, asi como sus domicilios correspondientes;

6. La condicién de que la vigencia de la fianza debera quedar abierta para permitir que
cumpla con su objetivo, y continuara vigente durante la sustanciacion de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por la autoridad
competente, de forma tal que no podra establecerse o estipularse plazo alguno que limite
su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

7. La indicacion de que la fianza se hara efectiva conforme al procedimiento dispuesto en
el articulo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual sera
aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos
previstos en el articulo 283 del propio ordenamiento;

8. La indicacién de que la cancelacion de la pdliza de fianza procedera una vez que "EL
CENACE" otorgue el documento en el que se sefale la extincion de derechos y
obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos
a cargo de "EL PROVEEDOR", la liquidacion debida;

9. Para efectos de la garantia sefialada en esta clausula, se debera considerar la

indivisibilidad de ésta, para el caso de incumplimiento del contrato se hara efectiva de
manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas;
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10. Para acreditar a la institucion afianzadora el incumplimiento de la obligacién
garantizada, tendra que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones
Generales a que se sujetaran las garantias otorgadas a favor del Gobierno Federal para el
cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y
entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la
Federacion el 08 de septiembre de 2015; y

11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

En caso de que “EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantia en el plazo
establecido, “EL CENACE” podra rescindir el contrato y dara vista al Organo Interno de
Control para que proceda en el ambito de sus facultades.

De no cumplir con dicha entrega, "EL CENACE" podra rescindir el contrato y remitir el
asunto al Organo Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones
estipuladas en el articulo 90 fraccion 1l de la "LAASSP".

La garantia de cumplimiento de ninguna manera sera considerada como una limitacion de
la responsabilidad de "EL PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantias
estipuladas en el presente instrumento juridico, y de ninguna manera impedira que "EL
CENACE" reclame la indemnizacién o el reembolso por cualquier incumplimiento que
pueda exceder el valor de la garantia de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificacion al plazo,
"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL CENACE" dentro de los diez dias naturales
siguientes a la formalizacion del mismo, los documentos modificatorios o0 endosos
correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulacion de que se otorga de
manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantia otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantia expedida para garantizar el
cumplimiento se hara efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo
de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, asi como que permanecera
vigente durante la substanciacion de los juicios o recursos legales que se interponga con
relacion a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolucion definitiva que cause
ejecutoria por la autoridad competente. El tramite de liberacién de garantia se realizara
inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales
por parte de "EL CENACE".

La constancia de recepcion de “LOS BIENES” que ampare, que los mismos se prestaron
dentro de los plazos establecidos, se integrara en el expediente de contratacion de la “EL
CENACE".

B) Garantia por Defectos o Vicios Ocultos

“EL PROVEEDOR?” queda obligado ante "EL CENACE" responder en caso de negligencia,
mala fe, impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la atencién y prestacion de “LOS
BIENES”, asi como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el “CONTRATO” y en el presente "ANEXO TECNICO", lo anterior de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 parrafo segundo "LA LAASSP".

Esta garantia debera cumplirse de acuerdo con lo siguiente:
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1. Atencion Inmediata: Si se detecta un vicio oculto en “LOS BIENES” dentro de los
primeros (12) doce meses de haber sido instalados, "EL PROVEEDOR" debe responder de
manera inmediata. Esto implica enviar un técnico al sitio del problema, en un plazo no mayor
a 24 horas, para diagnosticar y corregir la falla sin costo adicional para "EL CENACE".

2. Responsabilidad por Negligencia: En caso de que se detecte una mala practica o defecto
en “LOS BIENES” dentro de los primeros (12) doce meses de haber sido instalados, cause
dafios adicionales a los sistemas o a la infraestructura, “EL PROVEEDOR” debera asumir
la responsabilidad. Esto incluye cubrir los costos de reparaciones necesarias y cualquier
dafio colateral que haya surgido debido a la negligencia en la atencion, conforme a lo
estipulado en el contrato y el “ANEXO TECNICO”.

Esta garantia sera independiente y adicional a la garantia de cumplimiento y a la pdliza de
responsabilidad civil solicitadas en el procedimiento de contratacion.

Instrumento de Garantia.

Para asegurar el cumplimiento de esta garantia, “EL PROVEEDOR” debera entregar a favor
del Centro Nacional de Control de Energia una podliza de fianza expedida por afianzadora
legalmente autorizada en México, por un importe equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total del contrato sin IVA, con la denominacion especifica de “Garantia por Defectos
o Vicios Ocultos” y con base en las estipulaciones de esta clausula.

Vigencia.

La poliza debera tener una vigencia minima de 12 (doce) meses contados a partir de la
aceptacion formal de la puesta en servicio de “LOS BIENES” (acta o documento de
conformidad correspondiente). En caso de que se realicen reparaciones o reposiciones
durante la vigencia, “EL PROVEEDOR” debera prorrogar la pdliza o emitir endoso de
ampliacion por el periodo adicional que determine el “AREA TECNICA” para cubrir la
funcionalidad restituida.

Condiciones de Cobertura.
La poliza debera cubrir, cuando menos:

a) Atencion inmediata: envio de un técnico especializado, en un plazo no mayor a 24
(veinticuatro) horas posteriores al aviso de “EL CENACE”.

b) Diagnéstico, reparacion o reposicion de “LOS BIENES” sin costo para “EL CENACE”, en
un plazo no mayor a (10) diez dias habiles, incluyendo mano de obra, materiales,
refacciones, retiro e instalacién, asi como las pruebas necesarias para su correcta
operacion.

c) Danos consecuenciales razonablemente previsibles derivados del defecto o mala
practica, en términos del contrato y de este “Anexo Técnico”.

d) Gastos de retiro, traslado, reinstalacion y puesta en servicio de los componentes
sustituidos.
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e) No liberacidon por inspecciones, recepcion, pagos, puestas en servicio, ni por
modificaciones autorizadas por “EL CENACE” que no sean causa del vicio.

Reclamacion y Ejecucion.

Aviso de vicio:

“EL CENACE”, por conducto del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", notificara por
escrito a“EL PROVEEDOR’y a la afianzadora, describiendo el defecto y adjuntando
evidencia técnica.

Plazo de correccion:

“EL PROVEEDOR” contara con 5 (cinco) dias habiles para corregir y restituir la
operatividad.

Incumplimiento:

De no atenderse en los plazos senalados o resultar deficiente la correccion, “EL
CENACE’ podra hacer efectiva la fianza, sin perjuicio de aplicar penas y deducciones
previstas en este “Anexo Técnico” y demas derechos contractuales.

Coexistencia de acciones:
La ejecucién de la fianza no limita la posibilidad de exigir cumplimiento, aplicar
penalizaciones, deducciones o rescindir el CONTRATO, cuando proceda.

Entrega y Forma.

La pdliza debera presentarse a la entrega de los bienes, via correo electronico, indicando:

Beneficiario: Centro Nacional de Control de Energia (CENACE).

Monto: 10% del monto del CONTRATO sin IVA.

Concepto: Garantia por Defectos o Vicios Ocultos.

Vigencia: 12 meses a partir de la entrega de los bienes.

Jurisdiccion: Para la interpretacion y cumplimiento de esta pdliza, las partes se
someten a la jurisdiccion de los tribunales federales competentes en la Ciudad
de México.

Domicilio: Don Manuelito 32, Colonia Olivar de los Padres, Alcaldia Alvaro
Obregén. C.P. 01780.

Renovacion automatica o endoso de prérroga en caso de ampliacion de plazos por
reparaciones.

Clausula de no cancelacion sin consentimiento escrito de “EL CENACE”.

Correo electrénico de envio: jose.duran04@cenace.gob.mx

DECIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR?”

“EL PROVEEDOR?”, se obliga a:

a) Entregar “LOS BIENES” en las fechas, plazos y lugares establecidos conforme a
lo pactado en el presente Contrato y en su Anexo Técnico.
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b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demas condiciones
establecidas en el presente contrato y su respectivo anexo.

c¢) Asumir la responsabilidad de cualquier dafio que llegue a ocasionar a “EL
CENACE” o a terceros con motivo de la ejecucion y cumplimiento del presente
contrato.

d) Proporcionar la informacion que le sea requerida por la Secretaria de Anticorrupcion
y Buen Gobierno y el Organo Interno de Control.

e) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente
contrato.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CENACE”.
“EL CENACE”, se obliga a:

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR?” lleve a cabo
en los términos convenidos, para la entrega de “LOS BIENES” objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor publico facultado, la
constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se
cumplan éstas a satisfaccion expresa de dicho servidor publico para que se dé
tramite a la cancelacion de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA ADMINISTRACION, VERIFICACION, SUPERVISION Y
ACEPTACION DE LOS BIENES.

"EL CENACE" designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del
presente contrato al Lic. José Luis Duran Gutiérrez, en su caracter, de Jefe de
Departamento con DUGL730510S91, quien dara seguimiento y verificara el cumplimiento
de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

"LOS BIENES" se tendran por recibidos previa revision del administrador del presente
contrato, la cual consistirda en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones
establecidas y en su caso en el anexo técnico, asi como las contenidas en la propuesta
técnica.

“EL CENACE?”, a través del administrador del contrato, rechazara "LOS BIENES" que no
cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y su Anexo Técnico,
obligandose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su
responsabilidad y sin costo adicional para “EL CENACE?”, sin perjuicio de la aplicacion de
las penas convencionales al cobro correspondientes.

DECIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“EL CENACE” aplicara deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en
que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las clausulas del presente
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contrato y sus anexos respectivos, por "LOS BIENES" proporcionados en forma parcial o
deficiente. Las cantidades para deducir se aplicaran en el CFDI o factura electrénica que “EL

PROVEEDOR?” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en tramite o bien en el
siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerira a “EL PROVEEDOR?” que realice el pago de la
deductiva a través del esquema eb5cinco Pago Electronico de Derechos, Productos vy
Aprovechamientos (DPA’s), a favor de “EL CENACE”. En caso de negativa se procedera a
hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato

Las deducciones econémicas se aplicaran sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos de
acuerdo con lo siguiente:

El calculo de las deducciones correspondientes las realizara el administrador del contrato.

Base de calculo para la

No. Servicio / entregable Motivo de la deduccién d Y Deduccion
educcion
Si “EL COTIZANTE” al 20 dia habil 0.2 % del valor del
después de la notificacion del fallo presenta Por cada dia natural de valor del contrato.
DR.1 Responsable ) . . -
1 P de manera parcial o deficiente el | entrega parcial o deficiente de
Técnico N !
documento DR.1 Responsable esta obligacion.
Técnico”.
Escrito en hoja membretada de “EL 0.2 % del valor del
COTIZANTE” firmado por el Responsable valor del contrato.
Técnico con listado del personal Técnico Por cada dia natural de
2 Plan de Trabajo que realizard la entrega, instalacion y | entrega parcial o deficiente de
puesta en servicio de "LOS BIENES". (De esta obligacion.
acuerdo con el numeral DR.3 Relacion de
Personal de este apartado).
Reporte de “EL COTIZANTE” sobre la 0.2 % del valor del
entrega de “LOS BIENES” firmado por el valor del contrato.
Responsable Técnico. (De acuerdo con el Por cada dia natural de
3 Relacién de Personal numeral DR.4 MEMORIA TECNICA) vy | entrega parcial o deficiente de
debidamente validado por la esta obligacion.
Administradora  del ~ Contrato, previa
revision del “Area Técnica”.
Si “EL COTIZANTE" presenta de manera , 0.2 % del valor del
PP arcial o deficiente el documento DR.4 Por cada _d|a natu_ral de valor del contrato.
4 DR.4 Memoria Técnica E . P entrega parcial o deficiente de
Memoria Técnica” durante el plazo de esta obligacin
entrega de “LOS BIENES”. )
DR.5 Dictamen Si “EL COTIZANTE" presenta de manera Por cada dia natural de 0.2 % del valor del
5 Favorable de la UVIE parcial o deficiente el documento DR.5 | entrega parcial o deficiente de valor del contrato.
“Dictamen Favorable de la UVIE” esta obligacion.
DR.6 Lista de la | Si“EL COTIZANTE” presenta de manera Por cada dia natural de 0.2 % del valor del
6 comprobacion y | parcial o deficiente el documento DR.6 entrega parcial o deficiente de valor del contrato.
verificacion de LOS | “Lista de la comprobacion vy Rt
BIENES verificacion de LOS BIENES” esta obligacion.
Si “EL COTIZANTE" presenta de manera Por cada dia natural de 0.2 % del valor del
7 DR.7 Garantia de parcial o deficiente el documento DR.7 entrega parcial o deficiente de valor del contrato.
calidad “Garantia de calidad” a mas tardar en el esta obligacion
plazo de entrega de “LOS BIENES". )

Documentacion Requerida

“EL CENACE” notificara por escrito o via correo electronico a “EL PROVEEDOR?”, con
posterioridad a la deteccion del incumplimiento parcial o deficiente, la deduccion aplicable y
la forma en que ésta sera determinada.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.
En caso de que “EL PROVEEDOR” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de

sus obligaciones pactadas para la entrega de “LOS BIENES”, objeto del presente Contrato,
“EL CENACE”, por conducto del Administrador del Contrato, podra aplicar una pena
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convencional equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada dia natural de
atraso sobre el monto de “LOS BIENES” no entregados oportunamente, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo
75 de la “LAASSP”, el articulo 144 del “RLAASSP”, asi como el numeral 5.3.7 de las
“POBALINES”.

Por lo anterior, el pago de la entrega de "LOS BIENES" quedara condicionado,
proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas
convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido en términos
de lo previsto en la CLAUSULA DE RESCISION, no procedera el cobro de dichas penas ni
la contabilizacion de las mismas al hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.
Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantia de
cumplimiento del presente contrato, se iniciara el procedimiento de rescision de este, en los
términos del articulo 77 de la "LAASSP", y 144 del “RLAASSP”, Independientemente de la
aplicaciéon de la pena convencional a que hace referencia el parrafo que antecede, se
aplicaran ademas cualquiera otra que la "LAASSP" establezca.

Esta pena convencional no descarta que "EL CENACE" en cualquier momento posterior al
incumplimiento determine procedente la rescisién del contrato, considerando la gravedad
de los dafos y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de "EL CENACE".

En caso de que sea necesario llevar a cabo la rescision administrativa del contrato, la
aplicacion de la garantia de cumplimiento sera por el monto total de las obligaciones
garantizadas.

La penalizaciéon tendra como objeto resarcir los dafos y perjuicios ocasionados a "EL
CENACE" por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente
contrato.

El pago de “LOS BIENES” quedara condicionado proporcionalmente al pago que “EL
PROVEEDOR?” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. En caso
de que el Contrato sea rescindido en términos de la Clausula Vigésima Cuarta de Rescision,
no procedera el cobro de dichas penas ni su contabilizacion al hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del Contrato.

El pago de la pena podra efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrénico de
Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s), a favor de “EL CENACE”; o bien, a
través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comunmente como Nota
de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de
Ingl_restc))l) por concepto de “LOS BIENES”, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables.

La notificacion y calculo de la pena convencional, corresponde al administrador del contrato
en "EL CENACE".

DECIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones,
permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMA SEXTA. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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“EL PROVEEDOR?” se obliga a contratar una péliza de seguro por su cuenta y a su costa,
expedida por una Institucion Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se
incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los dafios y perjuicios y que
ocasione a los bienes y personal de "EL CENACE", asi como, los que cause a terceros en
sus bienes o personas, con motivo de la prestacion del servicio materia del presente
contrato.

Para garantizar a “EL CENACE”, “EL PROVEEDOR”, se obliga a otorgar Pdliza de
Responsabilidad Civil expedida por institucién legalmente autorizada, a favor del Centro
Nacional de Control de Energia equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del
CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debera entregar dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la firma del CONTRATO.

Cuando “EL PROVEEDOR” cuente con una pdliza de responsabilidad civil global, podra
entregar al Area Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que celebre
con “EL CENACE”, por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea
necesario exigirle la presentacion, exhibiciéon o entrega de la péliza original.

Los datos que debera contener la pdliza de responsabilidad civil seran los siguientes:
e Numero de contrato.

Vigencia (Fecha de Inicio-Fecha de término)

Fecha de expedicion del documento.

Nombre del Procedimiento.

Monto del Contrato.

Porcentaje del Monto total del Contrato.

Cuando “EL PROVEEDOR” cuente con una pdliza de responsabilidad civil global, podra
entregar a “EL CENACE” el endoso que garantice el 5% (cinco por ciento) del monto total
del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debera entregar en plazo
antes citado, sin ser necesario la presentacion, exhibicién o entrega de la pdliza original.

Que contenga la leyenda “A favor del Centro Nacional de Control de Energia”
DECIMA SEPTIMA TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR?” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar “LOS BIENES” que,
desde su lugar de origen, hasta las instalaciones sefialadas en el Anexo Técnico del
presente instrumento.

DECIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestacién de “LOS
BIENES”, objeto del presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos
que no seran repercutidos a “EL CENACE”.

“EL CENACE” sélo cubrira, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las
disposiciones fiscales vigentes.
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DECIMA NOVENA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR” no podra ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, con
excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar con la conformidad
previa y por escrito de “EL CENACE”.

Para efectos de lo anterior, “EL PROVEEDOR” entregara al “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO?”, escrito de transferencia de derechos de cobro en favor de la persona fisica
o moral a quien le ceda dichos derechos, asi como la informacion y/o documentacién que
para tal efecto requiera la Jefatura de Departamento de Finanzas, en la Gerencia del Centro
Nacional. Dicho escrito debera cumplir con lo dispuesto por los articulos 15 y 15-A de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, adjuntando la cesién de derechos
formalizada ante fedatario publico, en la que se haga constar la transferencia de derechos
de cobro en favor de la persona a quien le ceda sus derechos, asi como la informacion y/o
documentacion correspondiente. Lo anterior, no requerira de la suscripcion del Convenio
Modificatorio que sefiala la Clausula referente a las “Modificaciones al Contrato” contenida
en el presente instrumento legal.

VIGESIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

“EL PROVEEDOR?” sera responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros
registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo
del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder
personal e ilimitadamente de los dafios y perjuicios que pudiera causar a “EL CENACE” o
a terceros.

De presentarse alguna reclamaciéon en contra de “EL CENACE”, por cualquiera de las
causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR?”, se obliga a salvaguardar los derechos e
intereses de “EL CENACE” de cualquier controversia, liberandola de toda responsabilidad
de caracter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra indole, sacandola en paz y a
salvo.

En caso de que “EL CENACE” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos
conceptos, “EL PROVEEDOR?” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos
erogados por aquella.

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento contractual se tratara de manera confidencial,
siendo de uso exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra
difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en
materia de transparencia y acceso a la informacion publica y de proteccion de datos
personales.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la

celebracién del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.
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Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR” debera observar lo establecido en el Anexo aplicable a la
Confidencialidad de la informacion del presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

Con fundamento en el articulo 80 de la “LAASSP” y 150, segundo parrafo, fraccion Il, del
“RLAASSP”, en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le
resulten imputables, podra suspender la entrega de “LOS BIENES”, de manera temporal,
quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos bienes que hubiesen sido
efectivamente entregados, y en su caso, se reintegraran los anticipos no amortizados, asi
como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato
podra continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL CENACE” asi lo determina;
y en caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensién, se podra
iniciar la terminacién anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la clausula siguiente.

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL CENACE”, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de “LOS BIENES” originalmente contratados y se
demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasionaria algun dano o perjuicio a “EL CENACE”, o se determine la nulidad total o
parcial de los actos que dieron origen al presente Contrato, con motivo de la resolucion de
una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de Anticorrupcion y
Buen Gobierno, podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin
responsabilidad alguna para “EL CENACE”, con independencia de lo establecido en la
clausula que antecede.

Cuando “EL CENACE” determine dar por terminado anticipadamente el Contrato, lo
notificara a “EL PROVEEDOR?” con hasta 30 (treinta) dias naturales de anticipaciéon al
hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado en el que se precisen las
razones o causas que dieron origen a dicha determinacion. Asimismo, pagara a “EL
PROVEEDOR?” la parte proporcional de “LOS BIENES” entregados, asi como los gastos
no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
Contrato.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION.

“EL CENACE” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando
“EL PROVEEDOR?” incurra en alguna de las siguientes causales:

a) Contravenir los términos pactados para la entrega de los bienes, establecidos en el
presente contrato;

Pagina 19



CENACE

CONTRATO CENACE-GCN-30-2026

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un
tercero ajeno a la relacién contractual;

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad
previa y por escrito de “EL CENACE”;

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes del
presente contrato;

e) No realizar la entrega de los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en
el presente contrato y sus respectivos anexos;

f)  No proporcionar a los Organos de Fiscalizacion, la informacién que le sea requerida
con motivo de las auditorias, visitas e inspecciones que realicen;

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o analoga
que afecte su patrimonio;

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestacion, informacién o
documentacion proporcionada para efecto del presente contrato;

i) No entregar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de firma del
presente contrato, la garantia de cumplimiento del mismo;

i) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato;

k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el limite maximo establecido
para las deducciones;

I) Divulgar, transferir o utilizar la informacién que conozca en el desarrollo del
cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorizacién de “EL
CENACE” en los términos de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA
DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES del presente
instrumento juridico;

m) Impedir el desempefio normal de labores de “EL CENACE”;

n) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la proteccion de su gobierno contra
reclamaciones y ordenes de “EL CENACE”, cuando sea extranjero.

o) Incumplir cualquier obligacion distinta de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

Para el caso de optar por la rescision del contrato, “EL CENACE” comunicara por escrito

a “EL PROVEEDOR?” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de

5 (cinco) dias habiles contados a partir de la notificacidon, exponga lo que a su derecho

convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL CENACE”, en un plazo de 10 (diez) dias habiles siguientes,
tomando en consideracion los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL
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PROVEEDOR”, determinara de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el
contrato, y comunicara a “EL PROVEEDOR” dicha determinacién dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer
constar los pagos que deba efectuar “EL CENACE” por concepto del contrato hasta el
momento de rescision, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.

Iniciado un procedimiento de conciliacién “EL CENACE” podra suspender el tramite del
procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido el contrato se entregaran “LOS
BIENES”, el procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptacion y verificacion de
“EL CENACE” de que continua vigente la necesidad de “LOS BIENES” aplicando, en su
caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL CENACE” podra determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescision del mismo pudiera ocasionar algun dafo o
afectacion a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL CENACE”
elaborara un dictamen en el cual justifique que los impactos econémicos o de operacién
que se ocasionarian con la rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no rescindirse el Contrato, “EL CENACE” establecera con “EL PROVEEDOR” otro
plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del
procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al
efecto se celebre debera atender a las condiciones previstas en el articulo 74, parrafos
cuarto y quinto, de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el parrafo
anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL CENACE” quedara
expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo,
aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescision del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se
le hubieran entregado pagos progresivos, éste debera de reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme a lo indicado en el articulo 73, parrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularan sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se
computaran por dias naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CENACE”.

VIGESIMA QUINTA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL PROVEEDOR?” reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la entrega de “LOS BIENES”, por lo que, deslinda de toda
responsabilidad a “EL CENACE” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun
caso se le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore
bajo sus 6rdenes o intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados
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por “EL CENACE”, asi como en la ejecucion del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL
CENACE” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso de que, con posterioridad a la conclusion del presente Contrato, “EL
CENACE” reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL
PROVEEDOR?”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitucién patronal de “EL
CENACE”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a asumir la defensa y a dar cumplimiento
a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria y el modelo
de contrato, prevalecera lo establecido en la convocatoria.

VIGESIMA SEPTIMA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas
de la ejecuciéon y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacion establecido en los articulos 109, 110, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 186 al 196
del “RLAASSP”.

VIGESIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” sefialan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya
lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de
Declaraciones, por lo que cualquier notificacion judicial o extrajudicial, emplazamiento,
requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, sera enteramente valida,
al tenor de lo dispuesto en el Titulo Tercero del Cédigo Civil Federal.

VIGESIMA NOVENA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la entrega de “LOS BIENES”
objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, su Anexo
Técnico, que forman parte integral del mismo, a la “LAASSP”; el “RLAASSP”, al Cddigo
Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Codigo Federal de
Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
su Reglamento.

TRIGESIMA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderles, en razén de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.
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POR:
“EL CENACE”
NOMBRE CARGO R.F.C.
Ing. Luis Alberto Hernandez | Encargado de la G_erenC|a del HEAL8511077K1
Armenta Centro Nacional
Subgerente de Administracion
L.C.P. Héctor Moreno Salas en la Gerencia del Centro MOSH830815S75
Nacional
Lic. Jose Luis Duran Jefe de Departamento DUGL730510S91
Gutiérrez
POR:
“EL PROVEEDOR”
NOMBRE R.F.C.
Borja Enrique Leén Herrejon
Representante Legal
CRM131016E52
“Construcciones y Remodelaciones
Mobel S.A de C.V.”
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E7f BScnr 20N1r oaXaavf | 0Jp36vakpDEPcWivI FAKBi ryQp2ConN9ZvoKwt 31 qQUTEcz160NHBGASHRI gJdi 1Vf t PLEqp3/ UMFUFXnBDHAN2BKz SO 2 SOBbQ6x FkaEVWBB8xi WNEACP1111 1i K2vG Jf GYl 4wME8X
f AYHk6P1dl poot / r | PW On==

Firmante: JOSE LUIS DURAN GUTIERREZ Nuamero de Serie: 1000000700643546
RFC: DUGL730510S91 Fecha de Firma: 18/09/2026 16:43
Certificado:

M | GTj CCBDagAwW BAg! UVDAWMVDEWVDAWVDA3VDA2 NDMLNDYWDQYJKoZI hv ¢ NAQEL BQAWG g GVMT Uwivin'Y DVQQDDCx BQy BERUWY U0 VSVK | DSUBgREUg QURNSUSJ ULTRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW

UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 4gSA k YWnby A3NywgQ@9sLi BHAWWy ¢ mvy bz EOVAWGAT UEEQWFVDYZ MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMQOWOWYDVQQ DARDRE1 YMRMAVEQYDVQQHDAP DVUFVSFRFTUI DVRUWEWYDVQQE Ewx TQVQENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgkghki GAwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMB4XDTI z MDYy Mz EINTAZN1oXDTI 3
MDYy Mz ELNTEXNLowgdkx| j AgBgNVBAMIGUpPUOUg TFVJI Uy BEVWWJBTi BHVWRIRVJ SRVox| j AgBgNVBCk TGUpPUOUg TFVJI Uy BEWJBTi BHVWRIRVJ SRVox| j AgBgNVBA0 TGUpPUOUg TFVJI Uy BEWJBTi BHVWWRIRVJS
RVox Cz AJBgNVBAYTAK 1YMSKkWIWYJKoZI hveNAQkBFhpgb3NI LnR1enFuNDRAY2VuYWN Limdv Yi 5t e DEWWBQGAL UEL RMNRFVHT De z MDUx MFVB MT Eb MBk GAL UEBRVBRFVHT Dc z MDUX MEhUTFJ UUz A3M | Bl j ANBgkg
hki GOWOBAQEFAACCAQBAM | BCgKCAQEAUOU9UA3NXdi g++aFVxQEr d1YNCB1Ji cV/ Gsy Q+rnu4ZUA8i 3W 0Sn7 EXUcZCKInbZCLi Wk6bgsFzl akalgkOw a+ahr ZS/ ybZTwHPB31pB6qwDl! 7f a4l CTesf THxdSco
2P0qr ¢/ cOO4wWD0kdJIn5b68c/ Ixt 3cxGre OVBqKCchpz/ XzCaDl s3EWY4YKgt | R2sl NJHOyH z5yYsuHw a6p2sZ+GWvxFY5G VCECH Mkl 9LRAYW.GQqQkv 1xeb0ZT+8pl ssnEG ¢ YUPOx/ gzRoNL9533ecnK/ cr
nD+koudql7ql m62s XOpoRJIGkhBoDYGPu3r F78Wixy EnEueMrl ggb1Q DAQABo08WT TAMBgNVHRIVBAf 8EA] AAMAs GA1Ud DWQEAW D2DARBgI ghk gBhvh CAQEEBAMCBaAWHQYDVROI BBYWFAY! KwYBBQUHAWQGCCs G
AQUFBWMCMAOGCSGGS! b3DQEBOMUAAAI CAQAd] 6xDb9+1 1 TRy/ kKNRxG TgCuevzxPRI | Q y1InTpv68k S3TFk1GKAf r AQuv6Fi Ggr N3bdn6mexKTqCDl DIUzqWRNT of | BALVETI 6] 2g3VX9Rg2DFVYLi wK+Ycw7ma
KLBBgbq+pSZUoi 7pVgn4xsTg5bdf 6nt LYl saa8K7P8MAYkHvf +Onl nsHODIWv1x0/ r PK51 YeChw/ ToDr waz YCPA7nT ct Pf sPScl ni 4JNx2vbJJ Tp1PUBsniv4r XXe COEFPReDalHvcv8QACKr CIDVi j UAOI ryl MRN
sf f QToFf Gl G2vVr NAWE JLPSKwWNr XP7FJv708bHs 7) WiQej 3hwl Hzt Zu7bZXVs QewZMAkbndV6v/ | SV6VGHM 5Zzr 6ExZi dd4R 0T4hAHs FSX39WvyngLcWBRYbJWNYLmhCOLy COoSZkK6v GG 5Y2k49v0c MONB
VYk1xQkFxkWakJ691B1r KCmhhEBGhVt f ZneSol RakvLbj 5f FevBi qT7Zvr LvQeVYZbWeegoE7Ko&ASvcl owOHhIJkpW xFj 6Lknl f 50\Wim+GL64RD50x RBv5x BSCOf wii x +Py pAEr k TXxhd2nKMpnr xgKJDLkdn4Ug
UpeCGhFamdYxpvXhWibK5qG7ShThi mlzgqdUgr AdSDISh8XaYcJn/ s SN6 ShMBhpWORgJi EgYSKME9pA==

Firma:
n2j Dwsl r QCzpG RxqFnbGBFWFPKDPOs4RIQRdPLI gv Al nwKz YoXqNVMg Pf h2FTk PQBDTZM7Wentvheul Sl 6bYxvL31 KDIxKBISqYf ecmEHGUI PDBv U7 COVkJ+0mmt +/ 9XH+y KAr +2TUa4bA9N / qncJdi ZDi ui E8
VUBXNAOXLHynsws2Qt | wf yc28gHd1PcTVoYy928cW kC7be3x3T377J8R1t G | T6H77+alGa/ | 0xUPCdDVz08Dar MkMhsPzuvNPgi HBbi pdDf BYdMhCAbhVRBRepel JeEr k2r r WKINZJBni UCLagl ahNj A63S+L
9y40Dr Aa5Cy Nz pYyj WLDwQ==

Firmante: LUIS ALBERTO HERNANDEZ ARMENTA Nimero de Serie: 1000000715465209
RFC: HEAL8511077K1 Fecha de Firma: 18/09/2026 17:01
Certificado:

M | Gvj CCBD6gAW BAgI UVDAWMVDEWVDAWVDA3MIUON] Uy MDkwDQYJKoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GVMT UwiviniY DVQQDDCx BQy BERUWY UOVSVK | DSUBgREUg QURNSUSJ ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW

UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 49SA kYWnby A3NywgQ9sLi BHIWy ¢ mvy bz EOMAWGAL UEEQM-MDYz MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMOWOWYDVQQ DARDRELYMRMMEQY DVQOHDAP DVUFVSFRFTU9 DVRUWEWYDVQQX Ewx TQVQBENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgkghki GAwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CVWI FTI RFMB4XDTI 1MDUWNz EOMz YXNVOXDTI 5
MDUWNz EOMz Y1 NVowge ExJz Al BgNVBAMI Hk x VSVIMy QUx CRVI UTy Bl RVJ OQUS ERVog QvJ NRUS UQT EnMCUGAT UEKRMe TFVJ Uy BBTEJFUL RPI EnFUKS5BTKRFW BBUK 1FTI RBMScwJI QYDVQQKEXSMVUI Tl EFMQk VSVESg
SEVSTKFOREVal EFSTUVOVEEXCz AJBgNVBAYTAK 1YMSI wi AYJKoZI hveNAQkBFhNnb3Jzb24xQGhvdGlhaWwwi Y29t MRYWFAYDVQQX Ewl I RUFMODUX MTA3NOs x MRs wGQYDVQQFEX J | RUFMODUX MTA3SERGUl J TMDI w
ggEi MAOGCSGGS| b3DQEBAQUAAAI BDWAWGgEKA0I BAQDDNMCASnai i t 1myVaeXadUnNR+W CLTnvQTI quv TmAa7v+Jn7wKDy bv9nSZV7auCVEvj OMDf 1Hp8Zn¥7ZXBO2h/ zK9I 1B/ EnPZZWiB9r Y1 f RksQf aue8Zby
yOFMDBOM_f PRPV7cl MTk7wOt mg4hONSi CQ+Qu/ zDbf POHXCNxmi gi 0SPI Ha9vqW Jf s982BBi DI 0aqC/ Ce+Z11 n11+Si BCZKYZf f qYbvkpg+JpOpx+ChShoS2cM +t OQKO7EauTl g1AXKr WBzpT8dW RI5BhgM Q
| MAW JAJd1SX8NB9s TG 7xhOEOHU20unGEXXnE Vd\W O00hx QINhdHuj ber 68hagxf AgVMBAAG Tz BNMAWGAL Ud EWER/ WQCMAAWONYDVRO PBAQDAG PYNBEGCWOGSAGGHEI BAQREAW FoDAJBgNVHSUEF] AUBggr BgEF
BQcDBAY! KWYBBQUHAW WDQYJKoZI hvcNAQELBQADgg! BAGBH | e8WHz/ TXImiB7y ! LUBVDLK3Q zi dS99i x6t bdVxOf / DFTOZW9EWAQLLqOT] MV meeBMA3g! zLKnV52pgh CnBWrHM_NVESNNEGW Pg13x46H8/

2ACh4XKBpbFBUM Va063U3oh+aMraHWs/ G 8r G 0BObAvHweZnoyeJdi F+dMQuUxr 05HPC/ hdUWO6SQq664884eVxNi cD+YPyakM hsrd/ i 1cwB4171 sqlos HQUONkB2aKv Ak NyvJOPENNr BRd6r JRFuFi aDk EKn
onf f GHdj uYCNxy 7yqHIf bammej pRi ZI QSCByxd++7Ni KDH7+nBLvD1TzFOABTv518j f B18Ubf | Nc 1k50QDw++y GoUGz 9M SgCAqSpKRQLRI RhP64xzr | | nZzZV38JyN8cl GqD153H074UX+OHkCKTFUZI az7i 7AB
d4pysdTqCf nSuhzdSi CnOT7pB2/ 6+r c91 pWOSCA3/ DgUBUSI nxnS5qUMryVewsJInngl t h37GY1J72t 71 v KRUSGMCQPSRt mi TKi 7Hr 0334deJYJazekk 1W.DQVnt wBVLAsx VRj Whz CLR55hqy VB1D9mHO9VPGhJ
KzyEg2qOwmndVnZ0CGk2QuzQ yt oGOMEBNB80f t 20vdzem 8vYrvs9j i zhemd+GEt h22bl /i | xxHukl 8t x71 31 sZD

Firma:



Contrato: CENACE-GCN-30-2026

FNKr 801 nlcpj vr 4A7v3wHSRBbS] Fn3svyX1li AAeSr NoGBSXgs YGN Sq50HVOChKKNEI EJ +4+9KVMprrbj 98XJW EeAxc6Rni 5§ DWJB96 YHz zb6EOWHh8D++h0zf 2BkNb2ZI Ebl j Myt | YDAT30Ai SomAH 6y VWBSUg
FvG LMiHbUL5XqgVURD5Y | SCD2TRgSKt ¢ UeQeRVAOW AGH VWIMIK5 7 QaXk u53QCNHONNED] Hi wKf FeHLzy J0G32DOdqyOcuqaTi BLS8PcngePj dnsDi i / DN6K05t ku4B4EgPQDt y1Ys GEbzMOkh86AN/ / 7t LqpwsB
F+VeOJLXAn7VpUFj 7avFQA==

Firmante: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL SA DE CV Numero de Serie: 1000000722777940
RFC: CRM131016E52 Fecha de Firma: 18/09/2026 18:27
Certificado:

M | Gnj CCBI agAwl BAg! UVDAWVDEWVDAWVDA3M | 3Nz ¢ 5NDAWDQYJKoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GVMI UwiviniY DVQQRDDC BQy BERUWg U0 VSV DSUBgREU QURNSUSJ UTRSQUNI TO4gVFIJQ VUQVJ J QT EuMOWGAL UECgw

UOVSVkI DSUBgREUGQURNSUS.J UTRSQUNI TO4gVFIJQ VUQVJ J QTEaMByGALUECMWRUOFUL Ul FUy BBAXRob3J pdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l ve2Fs Y29udHI pYnV5ZWs0ZUBz YXQUZ29i Lnl4NSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 4gSA k YWknby A3NywgQ9sLi BHAWWy ¢y bz EOVAWGAT UEEQWFMDYz MDAX Cz A BgNVBAYTAK 1 YMQOWOWYDVQQ DARDRE1 YMRMAVEQYDVQQHDAP DVUFVSFRFT U9 DNRUWEWYDVQQt Ewx TQVQENZ A3
MDFQOTj MkXDBaBgk ghki GwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFU ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMBAXDTI 2MDI yNj | y MTQMVFo XDTMv
MDIyN |y MTQOMFowgg EoMTc wNQYDVQQDEY 5DT05 TVFIVQONI TO5FUYy BZI FIFTUIERUXBQOI PTkVTI E1LPQkVM FNBI ERFI ENVMTcWNQYDVQQPEy 5DTO5TVFIVQONI TO5FUy BZI FIFTU9ERUXBQOI PTkVTI E1PQkVM
1 FNBI ERFI ENVWMTcWNQYDVQQKEY 5DTO5 TVFIVQONI TO5FUy BZI FIFTU9ERUXBQOI PTKVTI ELPQkVM FNBI ERFI ENVMQs wCQYDVQQGEWI NDENMCUGCS( GSI b3DQEJARYYY29uc 3Ry dWLv YnVs QGhvdGLhaWwi Y29t

MBUM WYDVQQ Exx DUKOX Mz EWMTZFNTI gLy BVRUNCNDQAMNZ EINI Q2 MRAWHAYDVQQFEX Ug Ly BVRUN CNDQM\z E1SE1OTI J SMDgwggEl MAOGCSqGSI b3 DQEBAQUAA4T BDWAWIEKADI BAQCLI X 9WWd44RXJqQt y/ 0a7v
VOyHAggFwXP9Do1BZgTNOy 7pS4Lpbi 38M5V3GNuaWir vKKOop6vxaSx3WH5c 1b6qZVDPYj | OT1l EzesTpg4JGCA8nRIg/ Rvli 51 Rlw/ 51eeJpcLKH5Ct GVHF bknl dbOVnxsPuSzi pdTqoPmiyg4hVXROst kZVNIp
bYPt niZr | 8qvNf zi QXDPKADZNSI i 72nYX/ cHVXhax MpRACECBoU7Xz5L5gB8y x 7MPx DBWW Z1p/ 1J HhHAao UnKk duNf hgHOo4t Qat u2qS! vr X961 vhZvz BJ49hQCE9X+Bf 8ZWIW5W ZOTd2j CTNj gD6aZQDar Ex35
AgVBAAG Tz BNMAWGAL Ud EWEB/ wQOMAAWONYDVROPBAQDAG PYNBEGCWCGSAGGHE! BAQREAW FoDAJBgNVHSUEF] AUBggr BgEFBQ: DBAYI KwYBBQUHAW WDQYJKoZI hvcNAQEL BQADYg! BAKd4h6HUj GUWK3CX SV
7i 8ap5zW PFLyZM pJq4PCcFbt 2si 4QL/ yt t 2wf E+MMATA2+JLpWHWbQSnCWone51 EYEK/ BKHGXLLAMQBAZTpCo3j XeTKkhuc+9DLxy6+wJZ7X1oxQ4dzWor Jw3l dWRHX43W G j sLPCAsRL2wQr f kDLnGeBi Rt

nt p6pQ6j vQQRBf VBF7TEH | zj j qmxKKHNonL2Egk Dk5uknM dPpd58Hqk SDpSESWQP4j ph6gXAVEY +LJ7LB1Tq8ct PWAA] b36qx3dVgkl A7Ap9ds Dr WEhHaW-dv5nhl Fvogbr FOGyyc70GGoTQ GAF8c Uf UQowx
vDbdvu4o08pt 9i | bXVQ BVKg7vPczcXmKdKwi 7gM bQVl r @BwZu3yyRnVuhH+18pYkJj LZxacn97genuFdK/ 7Q6ehdl | RAVWOOZCHf wLLI 1ghBUt e3debC221 / OQnbwni yVG GcMF1Kxt bl SmBi GLpDL4/ u29/ EXBT
a7zQuDPK/ MyzNE6TI | gObHICUWYi xj g TNPM_Lu3r 08VJnB+51 0UqGXDTnhs ZQvhoE0ZQunpal5vu09ok6D0508gNy| DNAXj 2N/ nA3nNG2uX15UeZOW6pZwZj yKx1ct aPAEGACR XKOEJOOLP+/ zvj crBf Wwizr 4
Se/ YNzKcONUGDabD4T7ndr cK

Firma:

LFIwW nFQ Luf OkE6+44nql VOV bv3VcTzh5k Sop5+dgivkWibl e1cNZ9Hg60DSI gl UXbWOHNYQv YTkar Lt zEEwW N+wAbzvHPLNG6STN CVMDkQSRsb1cOf HUSENNRj x9J1L6madl 8R5s+f B7RvEDEI 9X/ gv+r FodXr 8
p1FI Pj 2Qbf UzK94ADaoY/ 2PsHDc Ul wpUw+3+dJt YQshJZt 1Unvr ogBaZc CUF Set A55e5L/ pkBVgOSY!I kOx57dshMXJf XM3aM2S9B4Veb/ FGAMBVowRPn9Fr aCdnFV6bUSz +Lel DI Q9DAkCbb/ G2j t Al 5U7 GovOHI
c1gSOWBHY7WLMWRNCt vw==
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ANEXO TECNICO
“ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, INCLUYE: INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA
GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL”

1. Objeto de la Contratacion

El Centro Nacional de Control de Energia, en lo sucesivo “EL CENACE” a través de la Gerencia del Centro
Nacional, requiere la “Adquisicion de Sistema Fotovoltaico, incluye: Instalacion y Puesta en Servicio
para la Gerencia del Centro Nacional”, en adelante “"LOS BIENES", conforme a los términos y condiciones
sefalados en el presente "ANEXO TECNICO".

2. Descripcion técnica del objeto
Partida Descripcién Unidad de
(s) P Medida

Cantidad

Suministro, instalacion y pruebas de sistema fotovoltaico
consistente en: 1 arreglo con 20 celdas de 715 W, instaladas sobre
sistema CARPOT prefabricado en aleacion de acero grado 50 (ver
1 detalle en anexo A). Incluye: trayectorias, cableado, protecciones Pieza 34
DC y AC, sistema de monitoreo, interconexiones, puesta en
servicio, dictamen UVIE, asi como conexion a inversores
correspondientes de 75KW.

Suministro, instalacién y pruebas de sistema fotovoltaico consistente en:
1 arreglo con 18 celdas de 715 W, instaladas sobre sistema CARPOT
prefabricado en aleacion de acero grado 50 (ver detalle en anexo A).
Incluye: trayectorias, cableado, protecciones DC y AC, sistema de
monitoreo, interconexiones, puesta en servicio, dictamen UVIE, asi como
conexion a inversores correspondientes de 75KW.

Pieza 1

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe suministrar un Sistema
Fotovoltaico para interconexién con el suministrador basico de energia eléctrica CFE para interconexién con una
potencia total instalada de 499.07 KWP, que permita asegurar ahorros en el consumo de energia eléctrica de la
Gerencia del Centro Nacional, que cumpla con las siguientes caracteristicas minimas:

SISTEMA SERVICIO “EL OLIVAR"
MEDIDOR: R267BU
No. mddulos = 698 de 715W o superior.
Potencia instalada = 499.07 kWp
No. inversores = 6 de 75kw o superior.
Capacidad Generacion Neta = 450kW
Generacion anual estimada = 719,192 kWh

CONCEPTO

Capacidad de

2.1.1 Generacion Neta

2026
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ANEXO TECNICO
“ADQUISICIéN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, INCLUYE: INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA
GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL"

Voltaje de operacion | Medidor: 220 VAC, 3F, 4H.

del inversor/medidor | Inversor: 127V/220V (118.8-139.7V)

Suministro e instalacion de sistema fotovoltaico de 698 celdas
de 715W para interconexién con el suministrador basico de
energia eléctrica CFE para interconexion, incluye sistema de tipo
CARPQT conforme a proyecto.

2.1.4 | Inversor(es) 6 Inversores trifasicos de 75 KW/220V

A través de pantalla LCD integrada y Sistema de Monitoreo
. remoto a través de interfaz TCP/IP y pagina web para

Sistema de g " i i

2.1.5 . verificacion del estado de operacion del inversor, potencia

Monitoreo : o ‘o , ;
consumida y suministrada a la red eléctrica, asi como envio de
alarmas via SMTP.
Paneles: IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730

2.1.2

2.1.3 | Descripcion general

Aprobaciones y

2.1.6 Certificados Inversor: CE, IEC 62116,IEC 61727, UL1741 y IEEE1547.
Certificados Inspeccion: UVIE, UL
Proteccion en Corriente Directa (DC)
e Fusibles fotovoltaicos por cadena (string) de mddulos.
e Interruptor-seccionador de corriente continua para
mantenimiento y aislamiento.
o Dispositivos de Proteccién contra Sobretensiones
Transitorias (DPS/SPD Tipo II DC), instalados entre
polos (+/-) y tierra.
e Sistema de puesta a tierra de estructuras metalicas y
marcos de médulos.
Proteccion en Corriente Alterna (AC)
p . e Interruptor termomagnético de salida de cada inversor.
rotecciones de > . A
2.1.7 sobrevoltaje e Proteccion contra sobrecorriente y cortocircuito.
¢ Sistema de puesta a tierra conforme a NOM-001-SEDE-
2012 vigente.

Todos los elementos de proteccion del sistema fotovoltaico,
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa,
interruptores, fusibles, dispositivos de proteccion contra
sobretensiones (DPS), sistemas de puesta a tierra, dispositivos
de desconexion y demas equipos de seguridad, deberan ser
seleccionados, calculados, dimensionados e instalados
conforme a las caracteristicas eléctricas propias del sistema
fotovoltaico ofertado.
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ANEXO TECNICO
“ADQUISICIéN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, INCLUYE: INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA
GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL"

Su diseno debera cumplir con los requerimientos establecidos
en la normatividad aplicable vigente, las especificaciones
técnicas de los fabricantes de los equipos, las mejores practicas
de ingenieria y las condiciones particulares de la infraestructura
eléctrica existente del cliente, considerando la capacidad
instalada, niveles de tension, capacidad de interrupcion,
corrientes de cortocircuito, coordinacion de protecciones,
sistema de puesta a tierra y demas parametros eléctricos
aplicables.

El objetivo serd garantizar la seguridad de las personas, la
proteccion de los equipos, la continuidad operativa del sistema
fotovoltaico y la correcta integracion con la instalacion eléctrica
existente, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente
y el desempefiio esperado del sistema.

Vida util de
2.1.8 | inversores, paneles y | 20 afios.
estructura.

7abla 1 Caracteristicas minimas

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” entrego dentro de su propuesta técnica,
debe entregar la memoria de calculo y disefo del sistema, asi como las fichas técnicas indicando o sefialando de
manera clara marca, modelo y que corroboren que los equipos suministrados cumplen con los requerimientos
minimos especificados en este anexo técnico, asi como la confirmacidon con oficio libre de seguir las
especificaciones de habilitado de CARPOTS donde deberan ser instaladas.

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” entrego, como parte de su propuesta
técnica, carta membretada firmada por el representante o apoderado legal donde indique que los equipos a
suministrar cumplen con al menos lo siguiente:

a) Ser nuevos, no remanufacturados y no reutilizados.

b) Compatibles con la Infraestructura Eléctrica actual.

c) Son de manufactura no mayor a:

a. 1 afo con respecto a la fecha de publicacion de la licitacion.
d) Cuentan con periodo de vida Util no menor a 20 afos.
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3. Lugar, plazo o periodicidad para la entrega de los bienes:

3.1. "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V." deberd
proporcionar "LOS BIENES" asi como su instalacion y puesta en servicio, en las
instalaciones de "EL CENACE" ubicadas en Calle Don Manuelito No. 32, Colonia Olivar de
los Padres, Alcaldia Alvaro Obregén, Ciudad de México, C.P. 01780

3.2. "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V." se obliga a
proporcionar "LOS BIENES", objeto del presente "ANEXO TECNICO", A partir del dia
siguiente a la emision del Fallo o Adjudicacion, y hasta 120 dias naturales posteriores a la
notificacién del fallo., en este periodo se debe considerar, la entrega, instalacion y puesta
en servicio de los “"LOS BIENES".

Lugar

Plazo o
periodicidad

4. Condiciones
4.1. Descripcion de los bienes objeto del procedimiento de contratacion.

4.1.1. “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe suministrar "LOS BIENES"
nuevos, no remanufacturados, y con fecha de fabricacion no mayor de 12 meses con respecto a la fecha de
publicacién de la licitacion de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, por lo cual,
“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debera entregar la documentacion
gue soporte la fecha de fabricacién y el tiempo de vida Util del bien en carta membretada del fabricante o
mayorista, asi como su ficha técnica. Se podra avalar el cumplimiento de este requerimiento con una carta
membretada firmada por el representante o apoderado legal de “CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” donde compruebe la fecha de fabricacion de los equipos.

4.2, Especificaciones o datos técnicos de los mismos.

4.2.1. No se aceptaran accesorios o refacciones defectuosas, material defectuoso o reutilizado, asi como,
adaptaciones que modifiquen el disefio original de “"LOS BIENES"” o sus componentes.

4.2.2. Dentro de la propuesta técnica, debe entregar las fichas técnicas indicando o sefalando de manera clara
marca y modelo de “LOS BIENES”, a fin de demostrar que cumplen con los requerimientos minimos
especificados en este anexo técnico, en caso de que algin requerimiento minimo no se encuentre en las
fichas técnicas u hojas de especificacion, se podra avalar el cumplimiento de este requerimiento con una
carta membretada firmada por el representante o apoderado legal de “CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.".

4.2.3. “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” instruira a su personal para que
guarden la debida disciplina y orden durante la entrega de “LOS BIENES" asi como su instalacion y puesta
en servicio, acatando las normas de seguridad aplicables en el inmueble de “"EL CENACE".
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4.2.4. “EL CENACE" no proporcionara ningln equipo, herramienta o material para la entrega de “LOS
BIENES”.

4.2.5. "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” deberda entregar al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"” el comprobante de alta o Constancia de Vigencia de derechos
actualizada emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de la o las personas que realizaran la entrega,
instalacion y puesta en servicio de “LOS BIENES". De no contar con el alta del Seguro Social, no se permitira
el acceso.

4.2.6. No dejar marcas, logotipos o alguna referencia dentro o fuera de “LOS BIENES"” que permita identificarle
como el que llevo a cabo los trabajos.

4.2.7. Alfinalizar la puesta en servicio de “"LOS BIENES", el sistema no debera presentar alarmas o falla alguna
que impida su correcto funcionamiento.

4.3. ALCANCE DE LA CONTRATACION

4.3.1. Lajornada laboral sera de 8:00 a 17:00 horas de lunes a domingo. Al término de cada jornada laboral “El
Responsable Técnico” informara al “Area Técnica” los avances de la instalacidon y puesta en servicio de
“LOS BIENES" para su registro en minutas digitales de “EL CENACE".

4.3.2. "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe contar con el material,
herramientas, suministros, equipo de medicidon y pruebas, equipo de proteccion personal y demas
equipamiento que sea necesario para la correcta entrega, adecuacion, instalacion y puesta en servicio de
“LOS BIENES" y éstos podran ser resguardados en las instalaciones del "CENACE".

4.3.3. “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V."” realizara las gestiones necesarias
para efectuar la correcta entrega, instalacion, interconexion y puesta en servicio de “LOS BIENES”, asi como
la gestion ante la UVIE, dentro del plazo de del dia siguiente a la emision del Fallo o Adjudicacién, y hasta 120
dias naturales posteriores a la notificacion del fallo "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL
S.A DE C.V.”, previo al inicio de los trabajos, realizara una inspeccion preliminar de la Infraestructura Eléctrica
actual para corroborar las condiciones iniciales.

4.3.4. “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” podra realizar una visita
a las instalaciones del "CENACE” ubicada en calle Don Manuelito No. 32, colonia Olivar de los
Padres, Alcaldia Alvaro Obregdn, Ciudad de México C.P.01780, con previa cita a los correo
jose.duran04@cenace.gob.mx y humberto.arellano@cenace.gob.mx donde se llevaran a cabo los
trabajos senalados para conocer el estado actual de las instalaciones, ubicacion, condiciones y asi,
dimensionar y cuantificar todos los requerimientos, materiales, refacciones y demas insumos para
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la correcta y satisfactoria entrega de “LOS BIENES” y estar en posibilidades de realizar su
cotizacion. NO ES OBLIGATORIA.

4.3.5. "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe realizar las adecuaciones
necesarias a la Infraestructura Eléctrica actual con el fin de asegurar la correcta instalacion y puesta en
servicio de “"LOS BIENES".

4.3.6. "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V."” debe proporcionar todo lo necesario
para la correcta instalacion y puesta en servicio de “LOS BIENES” tales como, herramientas, equipos de
medicion, aditamentos, zapatas, accesorios, consumibles, material eléctrico y en general todos los elementos
gue sean necesarios para la correcta instalacion de “LOS BIENES" y su correcto funcionamiento.

4.3.7. No se aceptaran trabajos provisionales o adecuaciones que modifiquen el disefio de fabrica de los
materiales y accesorios proporcionados.

4.3.8. "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe instalar “LOS BIENES"
realizando lo necesario para asegurar que el Sistema Fotovoltaico funcione correctamente conforme a los
requerimientos de la tabla “Tabla 1 Caracteristicas minimas” y que no se presenten alarmas que impidan
la correcta operacion del Sistema Fotovoltaico o la Infraestructura Eléctrica.

4.3.9. Todas las maniobras, arrastres, fletes para el traslado, la desinstalacion o instalacion de los equipos hasta
su ubicacion final seran por cuenta de "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.".

4.3.10."CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V."” debe considerar las dimensiones y
espacio para las maniobras de los trabajos.

4.3.11."CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe considerar las
especificaciones técnicas de habilitado de CARPOTS para la instalacion de los elementos.

4.3.12.CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V."” debe reparar los dafios causados en
caso de afectar fisicamente las instalaciones sin costo alguno para “EL CENACE” siendo esta reparacion
llevada a cabo dentro de los tiempos del contrato dejando las instalaciones en las mismas condiciones
(incluyendo acabados y pintura), en las que se encontraba previo a los trabajos realizados por
“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.”. Si durante los trabajos se presentara
algun incidente que afecte la operacion de “EL CENACE”, "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
MOBEL S.A DE C.V."” debera tomar inmediatamente las medidas necesarias para corregir el incidente.

4.3.13."CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe realizar la limpieza requerida
a las instalaciones de “EL CENACE" posterior a la puesta en servicio de “"LOS BIENES” y hacer el retiro
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correspondiente de los materiales de desecho y/o excedentes que se produzcan por los trabajos realizados
tanto en instalacion como en habilitado de espacios. La disposicidn final de desechos o residuos, en caso de
existir, deberd ser fuera de las instalaciones y su adecuado manejo sera responsabilidad de
“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.".

4.3.14."CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe realizar la comprobacion y
verificacién de “"LOS BIENES”, por lo que si estos o su instalacion, no cumplen con las especificaciones y
alcances establecidos, "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” se obliga a
realizar los ajustes correspondientes bajo su exclusiva responsabilidad.

4.3.15.En caso de ser requerido se debera proteger la infraestructura del "CENACE” existente en el area de
instalacion de “LOS BIENES" tal como equipos, infraestructura, antenas entre otros, mediante el suministro
y colocacion del material que sea requerido.

4.3.16.Todos los gastos por concepto de viaticos, traslados de personal, herramienta o material propios o de un
tercero seran responsabilidad de “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.".

4.4. DE LA PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS FINALES
4.4.1. MODULOS FOTOVOLTAICOS

4.4.1.1. Se podran utilizar las areas, pisos, muros, trincheras y registros para el paso de tuberia y cable siempre
que se haga la aprobacion y reparacion correspondiente.
4.4.1.2. Debe considerar los accesos y los pasillos para inspeccion y mantenimiento de los paneles solares.

4.4.2. INVERSOR(ES)

4.4.2.1. Debe ser instalado dentro del edificio de la subestacion eléctrica en pared.

4.4.2.2. El punto de interconexion en la subestacion sera del Tablero de Transferencia evitando tomar como
referencia la planta de emergencia para asegurar que la légica de transferencias no se vea afectada.

4.4.2.3. No se aceptara la instalacion de transformadores de potencia de ningln tipo dentro o fuera del edificio
de la subestacion para el punto de interconexion al Tablero de Transferencia.

4.4.2.4. Que cuente con Sistema de Monitoreo que disponga de interfaz Ethernet (RJ45) que permita la conexion
alared de “EL CENACE?” para verificacion del estado de operacién del inversor, potencia consumida y
suministrada a la red eléctrica, asi como envio de alarmas via SMTP.

4.4.2.5. Para la interconexion del Sistema de Monitoreo con la red de “EL CENACE”, “CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debera suministrar el cable y canalizaciéon requeridos
considerando una distancia maxima de 100 m. El cable debera ser como minimo STP categoria 6.

4.4.3. DE LAS PRUEBAS
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Al término de la instalacion y puesta en servicio de “LOS BIENES”, “CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe realizar por lo menos las siguientes actividades:

4.4.3.1. Realizar el protocolo de pruebas de funcionamiento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante,
para lo cual "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debera entregar una
propuesta de pruebas de funcionalidad de los equipos. “El CENACE" podra incluir pruebas adicionales a
la propuesta de "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” con el fin de que
se validen todas las funcionalidades del Sistema Fotovoltaico requeridas en el presente “Anexo Técnico”.
Las pruebas de funcionalidad deben ser aprobadas por el “Area técnica” previo a su ejecucion.

4.4.3.2.Debe asegurar que el Sistema Fotovoltaico genere la potencia eléctrica requerida en la “Tabla 1
Caracteristicas minimas” y que no se presenten alarmas que impidan la correcta operacién del Sistema
Fotovoltaico.

4.4.3.3. Prueba del sistema de monitoreo, acceso al portal web para visualizacion de mediciones, asi como el envio
de alarmas via SMTP.

4.4.4. De la Transferencia de Conocimiento

4.4.4.1.Debe realizar durante la puesta en servicio la transferencia de conocimiento en la operacion, posibles
fallas y mantenimiento basico de los equipos y sistemas de control y/o monitoreo. Se deben incluir, al
menos los siguientes temas:
a) Encendido /Apagado de los equipos.
b) Configuraciones basicas, funcionamiento del panel de control, verificacién y reconocimiento de alarmas
del sistema de Monitoreo.
c) Atencion basica ante una falla.
Esta transferencia de conocimiento se realizara al personal que designe el “Area técnica” y se entregara
un manual de funcionamiento en formato impreso a color en tres tantos y en PDF en una memoria USB.

4.5. Documentacion Requerida

Para un adecuado seguimiento de la entrega de “LOS BIENES”, "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
MOBEL S.A DE C.V.” realizara la entrega de los documentos indicados en la "Tabla 5.1 Documentacion
Requerida” enviando cada uno de manera electrénica para su aprobacion por parte del “Area Técnica” en los
tiempos de entrega indicados en la tabla.

Esta aprobacion sera requerida para su entrega final al “Area Técnica” en formato electrénico la cual deberd ser
dentro de la vigencia del contrato. En caso de no recibirse alguno de estos documentos dentro del plazo de
entrega, se considerara como no completa la entrega de “LOS BIENES” por lo cual aplicaran las deductivas
correspondientes.
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Documento

ID Requerido Contenido Tiempo de entrega
Escrito en hoja membretada firmado por el | yasta 2 (dos) dias
representante legal de “CONSTRUCCIONES Y |, ... Co

Responsable | REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.v.” | |2oies siguientes al

DR.1 - ) A inicio del plazo de

Técnico designando un responsable técnico. (De acuerdo con “
el numeral DR.1 Responsable Técnico de este entrega " de LOS
apartado). BIENES".
Escrito en hoja membretada firmado por el | Hasta 3 (tres) dias
Responsable Técnico designado por | habiles siguientes al

DR.2 Plan de Trabajo | "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | inicio del plazo de
MOBEL S.A DE C.V.". (De acuerdo con el numeral | entrega de “LOS
DR.2 Plan de Trabajo de este apartado). BIENES".

Escrito en hoja membretada de

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | Hasta 2 (dos) dias
Relacis MOBEL S.A DE C.V.” firmado por el Responsable | habiles siguientes al
elacion de Pl . . R B

DR.3 Personal Técnico con listado del personal Técnico que realizara | inicio del plazo de
la entrega, instalacion y puesta en servicio de “LOS | entrega de “LOS
BIENES”. (De acuerdo con el numeral DR.3 | BIENES”.

Relacion de Personal de este apartado).

Reporte de “CONSTRUCCIONES Y

REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” sobre la

entrega de “LOS BIENES” firmado por el | 8 dias naturales previos

DR.4 | Memoria Técnica Responsable Técnico. (De acuerdo con el numeral | a la entrega de “LOS
DR.4 MEMORIA TECNICA) y debidamente | BIENES”
validado por la Administradora del Contrato,
previa revision del “Area Técnica".

. Documento en original que indique el dictamen , .
Dictamen . Dentro de la vigencia
DR.5 Favorable de la avorable de la UVIE, de acuerdo con el numeral del instrumento
DR.5 DICTAMEN FAVORABLE DE LA UVIE de
UVIE contractual.
este apartado.
Inventario en hoja membretada de
Lista de la “CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
DR.6 comprobaciéon y | MOBEL S.A DE C.V.” y firmado por el representante | Dentro de la vigencia del

verificacion de
“LOS BIENES”

legal de “"CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” de
acuerdo con el numeral DR.6 LISTA DE LA

instrumento contractual.
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COMPROBACION Y VERIFICACION DE “LOS
BIENES"” de este apartado.

Cartas membretadas y firmadas por el representante
legal de “CONSTRUCCIONES Y | A mas tardar el ultimo
DR.7 Garantias REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” de | dia habil al termino del
acuerdo con el numeral DR.7 Garantia de calidad | instrumento contractual.
de los equipos de este apartado.

Tabla 5.1 Documentacion Requerida

Descripcion detallada:
DR.1. Responsable Técnico

Designar a un “Responsable Técnico”, indicando en el documento el nombre completo de la persona designada,
puesto, nimero de localizacién y correo electronico, quien sera responsable de atender cualquier asunto
relacionado con la entrega de “LOS BIENES".

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debera designar por escrito ante la
“ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"”, dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes al inicio del plazo de
entrega de “LOS BIENES”, a un responsable técnico para la entrega de “LOS BIENES"” asi como su
instalacién y puesta en servicio. El responsable técnico deberd contar con facultades de decision para resolver
cualquier contingencia tanto administrativa como operativa que se presente durante la vigencia del contrato.
(Documentacién Requerida DR.1)

Para lo anterior, *CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debera proporcionar el
nombre completo de la persona referida, sefialando su cargo, numero telefénico de localizaciéon tanto celular,
como de oficina y correo electrdnico, quienes deberan estar disponibles en un horario de 08:00 a 17:00 horas en
dias habiles de lunes a domingo. En caso de que “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE
C.V.” requiera cambiar a la persona designada como responsable técnico, asi como sus datos de contacto, lo
notificara por escrito a la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"”, por lo menos con 2 (dos) dias naturales de
anticipacion al cambio.

De manera enunciativa mas no limitativa, el Responsable Técnico tendra las siguientes responsabilidades:

DR.1.1. Presentar el plan de trabajo en la primera reunion de planeacion de los trabajos, la cual sera
acordada con el “Area Técnica” y debe llevarse a cabo maximo hasta 3 dias habiles a partir
del dia habil siguiente de la notificacion del fallo.
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DR.1.2. Atender las controversias técnicas con el “Area Técnica” de “EL CENACE”, que se susciten con
la entrega de “LOS BIENES”.

DR.1.3. Coordinar la implementacion y seguimiento en sitio de la ejecucion de la instalacion y puesta en
servicio de “LOS BIENES” de acuerdo con todas las condiciones del presente *ANEXO TECNICO”.

DR.1.4. Informar de manera inmediata al “Area Técnica” de cualquier eventualidad que afecte el
cumplimiento oportuno del presente “ANEXO TECNICO”.

DR.1.5. Dar seguimiento a la entrega al “Area Técnica” de cada uno de los documentos de la "Tabla 5.1

Documentacion Requerida”.

DR.2. Plan de Trabajo

Descripcion del plan de trabajo a nivel actividades principales incluyendo fechas de estas, en hoja membretada
de “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” y firmada por el Responsable Técnico.
Debera considerar lo siguiente:

DR.2.1. Incluir la descripcion de las actividades a realizar con tiempos (periodos/fechas) y tareas de
ejecucion, las cuales podran ser reagendadas por el "CENACE"” en caso de ser requerido para no
afectar a la carga conectada ante alguna contingencia.

DR.2.2. Las actividades se deberan organizar de tal forma que, al término de cada jornada de trabajo, los
equipos se encuentren totalmente operativos en modo automatico.

DR.3. Relacion de personal

Documento que incluya:

DR.3.1. Listado de personal para ingreso a las instalaciones que realizara la instalacion y puesta en servicio
de “LOS BIENES" con nombre completo y puesto a desempefar para la entrega de “LOS BIENES”
con identificacion oficial vigente.

DR.3.2. En los casos de que "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V."” considere
integrar personal nuevo o de apoyo complementario para la realizacion de la instalaciéon y puesta
en servicio de “LOS BIENES” deberd entregar de manera electronica al “Area Técnica” la
actualizacion del listado de personal con anticipacion minima de 1 dia natural previo a presentarse
en las instalaciones.

De manera complementaria para el ingreso a las instalaciones "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
MOBEL S.A DE C.V.” debera agregar a la relacion de personal:
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DR.3.3. Listado de herramientas que ingresara el personal para la realizacion de la instalaciéon y puesta en
servicio de “LOS BIENES"” con cantidad y nombre, el cual sera cotejado al ingreso y salida de este
de las instalaciones.

DR.3.4. Listado de vehiculos en caso de que "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A
DE C.V.” requiera su acceso a las instalaciones cuyo fin serd Unicamente para carga/descarga de
material o herramienta, incluyendo el modelo y nimero de placas de este. Para tal efecto, se debera
cumplir con las indicaciones que realice el personal de seguridad fisica, asi como tener
vigente el seguro para daios a terceros.

DR.4. Memoria Técnica

“"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V." debera realizar y entregar en formato digital
por medio de correo electrénico el reporte técnico en hojas membretadas de los trabajos realizados, los cuales,
deberan ser entregados a conformidad del “Area Técnica”, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

DR.4.1. Resultado de los protocolos de pruebas, diagnosticos y verificaciones realizadas durante la
instalacion y puesta en servicio, asi como, de las pruebas finales y reportes del estado de
operacion final.

DR.4.2. Memorias de calculo y archivo fotografico de la instalacion y puesta en servicio con descripcion de
los trabajos realizados del antes durante y posterior a los trabajos.

DR.4.3. Diagramas y Planos de la instalacion del sistema fotovoltaico tal y como quedo operando.

DR.4.4. Manuales en espaiiol de los equipos suministrados en formato impreso y electrdnico.

DR.4.5. Listado de asistencia de transferencia de conocimiento y manual operativo impreso y electrénico.

DR.4.6. Observaciones y recomendaciones que contribuyan al buen funcionamiento del sistema instalado.

DR.4.7. Estado inicial y final de la Infraestructura Eléctrica lo cual, formara parte de la memoria técnica.

DR.5. Dictamen favorable de la UVIE

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe entregar un dictamen favorable por
parte de la UVIE de las instalaciones eléctricas requeridas en el presente anexo técnico, debe realizar
inmediatamente las medidas necesarias para corregir las observaciones realizadas por la UVIE con el fin de
entregar dicho dictamen favorable, sin costo alguno para “EL CENACE" siendo estas llevadas a cabo dentro de
la vigencia del contrato.

DR.6. Lista de la comprobacion y verificacion de “LOS BIENES"”

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe realizar la comprobacion y verificacion
de “LOS BIENES"”, por lo que si estos o su instalacién, no cumplen con las especificaciones y alcances
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establecidos, se obliga a realizar los ajustes correspondientes bajo su exclusiva responsabilidad, para dicha
verificaciéon se debe realizar inventario con detalle y registrar marca, modelo, mes y afio de fabricacion de “LOS
BIENES” suministrados.

DR.7. Garantia de calidad

La garantia sera aplicable al inventario de equipos descritos en la Documentacién Requerida DR.7 asi como los
trabajos de instalacion y puesta en servicio, debera ser soportada con carta de “"CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” en original, dirigida a “EL CENACE" y firmada por el representante
legal en papel membretado que incluya correo electronico, teléfono y nombre de contacto. Esta garantia debera
tener como minimo una vigencia de 12 meses contados a partir del dia siguiente de la puesta en servicio
satisfactoria de “"LOS BIENES". Debe incluir respuesta ante fallas en el funcionamiento del Sistema Fotovoltaico
derivado de los trabajos realizados, por vicios ocultos de éstos o del material suministrado por defectos de
fabricacion, refacciones, material utilizado y mano de obra, traslados de técnicos, revision, diagndsticos, sin costo
alguno para “"EL CENACE".

5. Equipo en Comodato

5.1. Se requiere que “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” proporcione
equipo en Comodato

Aplica

Si No

X

Equipo Requerido

6. Autorizaciones

6.1. Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratacion
Autoridad Emisora Denominacion
No Aplica No Aplica

7. Administrador del Contrato y Area Técnica

7.1. Nombre y cargo de la (s) persona (s) servidora (s) publica (s) responsables de administrar y
verificar el cumplimiento del contrato, y en su caso, realizaran la inspeccion y supervision del
mismo

Partida Rol Nombre Cargo Correo Electrénico Teléfono

1 Dr. Luis Encargado de luis.armenta@cenace.qob.mx 5575884200
Alberto la Gerencia : -90b. Ext. 51000
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7.1. Nombre y cargo de la (s) persona (s) servidora (s) publica (s) responsables de administrar y
verificar el cumplimiento del contrato, y en su caso, realizaran la inspeccion y supervision del
mismo )

Area Hernandez del Centro
Requirente Armenta Nacional
L.C.P. Héctor
‘ P Subgerente de 5575884200
1 Area Técnica Mso;g;o Administracion hector.moreno02@cenace.gob.mx Ext. 51110
- Lic. José Luis
Administradora Ny Jefe de . 5575884200
1 del Contrato GEtLiltg?;:az Departamento Jose.duran04@cenace.gob.mx Ext. 51140

8. Indicacion respecto a si la contratacion abarcara uno o mas ejercicios fiscales, o si se pagara con recursos del
ejercicio fiscal inmediato posterior al afio en que se hace la publicacion, en los términos del segundo parrafo
del articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en lo sucesivo "LA

LAASSP".
Tipo de Contratacion Recursos Fiscales Ejercicio(s)
Anual Plurianual Anual Plurianual Fiscal(es)
Aplica No Aplica Aplica No Aplica 2026

9. Para el presente procedimiento de contratacién, el AREA REQUIRENTE cuenta con disponibilidad
presupuestaria en la(s):

9.1. Disponibilidad Presupuestaria

Partida(s) de Gasto Denominacion de la partida(s) de gasto conforme al Clasificador por
Objeto del Gasto
56601 “Maquinaria y equipo eléctrico y electrénico”

9.2. Naturaleza de los Recursos
Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de terceros
Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

10. Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o
Especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los "COTIZANTES” conforme a la Ley de Infraestructura de
la Calidad y los articulos 54 y 55 del Reglamento de "LA LAASSP", con las que deberan demostrar que “LOS
BIENES" o los procesos de fabricacion cumplen los estandares de calidad o unidades de medida requeridas.
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10.1. Normas Aplicables a la Contratacion
Norma Nimero Descripcion Partida a la que Aplica
INSTALACIONES ELECTRICAS
NOM-001-SEDE-2012 (UTILIZACION) TODAS
ESTABLECE LAS CONDICIONES DE TODAS
SEGURIDAD PARA EL
MANTENIMIENTO DE
NOM-029-STPS-2011 INSTALACIONES ELECTRICAS EN
CENTROS DE TRABAJO EN
MEXICO

REGULA LA SELECCION, USO Y TODAS
MANEJO DEL EQUIPO DE
NOM-017-STPS-2024 PROTECCION PERSONAL (EPP) EN
LOS CENTROS DE TRABAJO EN
MEXICO.

COLORES Y SENALES DE TODAS
SEGURIDAD E HIGIENE, E
NOM-026-STPS-2008 IDENTIFICACION DE RIESGOS
POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN
TUBERIAS.

Para la entrega de “LOS BIENES” objeto de la presente contratacion, aplica normas oficiales mexicanas,
normas mexicanas, normas internacionales o, normas de referencia o especificaciones conforme a la Ley de
Infraestructura de la Calidad, no obstante, “"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE
C.V.” sera responsable de observar el cumplimiento de aquellas que indirectamente se relacionen con la
entrega de “LOS BIENES”, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 64 y 73 de la referida Ley.

11. Para el caso previsto en la fraccion XII del articulo 40 "LA LAASSP", se debera especificar el método que
se utilizara para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los
bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institucion publica o privada que las realizara y el
momento para efectuarlas, asi como la unidad de medida con la cual se determinara el resultado minimo que
debera obtenerse en las pruebas senaladas. Sera responsabilidad del "AREA TECNICA” determinar que los
niveles de aceptacién sean los adecuados para la Entidad y no se constituyan en un requisito que limite la
libre participacién de los interesados.
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11.1. Pruebas
Método Institucion Momento Unidad de Resultado
Publica o Privada Medida Minimo

Dentro de la )
vigencia del Dictamen

No Aplica UVIE : Prueba favorable de la
instrumento

UVIE

contractual.

12. Conforme a lo establecido por los articulos 67 "LA LAASSP", el fallo del “"CONTRATO" del procedimiento
de contratacion sera formalizada mediante un acuerdo de voluntades por:

. . Contrato Abierto
Cantidades Determinadas (Art. 68 de la LAASSP)
Aplica No Aplica
Sdlo en caso de contratos abiertos
. Unidad de Precio Cantidad requerida Presupuesto
PR Medida e EE Unitario Minimo | Maximo | Minimo | Maximo
No aplica

13. El fallo del procedimiento de contratacion se llevara mediante:

13.1. Forma de Contratacion

Partida Todas las pa_rt_ldas a un solo Abastecimiento Simultaneo
participante
No Aplica Aplica No Aplica
13.2. Abastecimiento Simultaneo
Fuente | Porcentajes asignados a cada una de ellas | Porcentaje diferencial en precio
No Aplica

14. La firma del "CONTRATO"” que se derive del procedimiento de contratacion se realizard en los términos
previstos en los articulos 66, 67 "LA LAASSP" y 126 de su Reglamento.
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14.1. Periodo para la entrega de "LOS BIENES”

Partida De Hasta
1 A partir del dia siguiente a la emisién del Fallo o 120 dias naturales posteriores
Adjudicacion. a la notificacion del fallo.

14.2. Vigencia del Contrato
A partir del dia siguiente

a la emision del Fallo o A partir de la firma del Contrato Hasta
Adjudicacion
Aplica No Aplica 120 dias naturales posteriores

a la notificacion del fallo.

15. Garantias

15.1. Garantia de Anticipo
"EL CENACE" no otorgara ninguna clase de anticipo, en consecuencia, no se requiere la presentacion de
garantia de anticipo.

15.2. Garantia de Cumplimiento

De conformidad con lo establecido en los articulos 66, fraccion XI; 69 y 70, fraccion I de "LA LAASSP"; y
151 de su Reglamento, "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” se obliga a
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derive del procedimiento de contratacion a través de
alguna de las formas previstas en los articulos 48 de la Ley de Tesoreria de la Federacién; y 79, fraccién III
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por un importe equivalente al
10% (diez por ciento) del monto del "CONTRATO" sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en favor de “EL
CENACE" a mas tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la firma del instrumento juridico.

Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del "CONTRATO” conllevaran el respectivo ajuste a la garantia
de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantia originalmente otorgada,
para lo cual debera estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliacion de
garantia, el cual no debera exceder de 10 (diez) dias naturales siguientes a la firma de dicho convenio, asi
como la fecha de entrega de “"LOS BIENES"” para las cantidades adicionales.

La garantia debera presentarse en el Area Contratante, ubicada en Calle Don Manuelito No. 32, Colonia Olivar
de los Padres, Alcaldia Alvaro Obregdn, Ciudad de México, C.P. 01780 en dias habiles dentro del horario de
08:00 a 17:00 horas.
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15.2. Garantia de Cumplimiento

Para efectos de este procedimiento de contratacion y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las
obligaciones contractuales y aplicacién total de la garantia de cumplimiento de los contratos sujetos a "LA
LAASSP", para efectos de hacer efectiva la garantia de cumplimiento objeto del "CONTRATO”, se considera
gue la obligacién contractual es: Indivisible.

15.3. Garantia por Defectos o Vicios Ocultos

“"CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” queda obligado ante "EL CENACE"
responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la atencién y
prestacion de “LOS BIENES"”, asi como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el "CONTRATO” y en el presente "ANEXO TECNICO", lo anterior de conformidad con lo
establecido en el articulo 75 parrafo segundo "LA LAASSP".

La vigencia de la Garantia por Defectos o Vicios Ocultos sera considerada por 12 meses a partir del dia
natural siguiente a la entrega de “LOS BIENES” por parte de la "ADMINISTRADORA DEL
CONTRATO".

La fianza debera ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, la cual debera entregar dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la
recepcion satisfactoria de “LOS BIENES". La fianza se aplicara si el tiempo en la atencion para la eliminacién
del defecto o vicio oculto excede de 10 dias naturales a partir del reporte emitido por parte de la
“"ADMINISTRADORA DEL CONTRATO".

Garantia por Defectos o Vicios Ocultos
Aplica

15.4. Poliza de Responsabilidad Civil

Para responder por los dafios que pueda causar a “EL CENACE” y/o terceros, ya sean personas o bienes
materiales, "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” se obliga a otorgar Pdliza de
Responsabilidad Civil expedida por institucion legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de
Energia equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del "CONTRATO"”, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, la cual deberd entregar dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la firma del
“CONTRATO".

La vigencia de la pdliza de Responsabilidad Civil serd considerada de acuerdo con la vigencia del contrato.

La pdliza se aplicara si el tiempo en la atencion al siniestro excede de 10 dias naturales a partir del
reporte emitido por parte del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".
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15.4. Poliza de Responsabilidad Civil

Si "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” cuenta con una péliza de
responsabilidad civil global, podra entregar al Area Contratante el endoso que garantice el contrato o
convenio que celebre con “EL CENACE", por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea
necesario exigirle la presentacion, exhibicion o entrega de la pdliza original

Pdliza de Responsabilidad Civil
Aplica

16. Penas Convencionales

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” se obliga a pagar a "EL CENACE" una
pena convencional equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada dia natural de atraso sobre el
importe de "LOS BIENES" no entregados oportunamente.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los articulos 75 "LA LAASSP"; 141 y 142 de su Reglamento.

Las penas convencionales seran documentadas y calculadas por la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO" y
seran aplicadas por la Subgerencia de Administracion.

La suma de dichas penalizaciones no excedera del 10% (diez por ciento) del monto del *"CONTRATO"; en caso
de que la suma de las penas convencionales rebase este monto, "EL CENACE" podra optar entre exigir el
cumplimiento del *"CONTRATO" o rescindirlo en los términos del articulo 77 "LA LAASSP".

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” acepta en forma expresa, que "EL
CENACE" descuente el importe de las penas convencionales que en su caso se haya hecho acreedor de la
facturacion que presente para cobro.

17. Deducciones

"EL CENACE" aplicard a "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” deducciones al
pago de “LOS BIENES"” con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que haya incurrido respecto a los
conceptos que integran el "CONTRATO". Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 "LA
LAASSP"; y 143 de su Reglamento, en los términos siguientes:

Base de calculo para
la deduccién
1 DR.1 Responsable Si "CONSTRUCCIONES Y Por cada dia natural de 0.2 % del valor
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No. | Servicio / entregable Motivo de la deduccion EEDUl caIcu_I9 para Deduccion
la deduccion
Técnico REMODELACIONES MOBEL S.A | entrega parcial o deficiente del valor del
DE C.V.” al 20 dia habil después de esta obligacion. contrato.
de la notificacién del fallo
presenta de manera parcial o
deficiente el documento "DR.1
Responsable Técnico”.
Si “"CONSTRUCCIONES Y 0.2 % del valor
REMODELACIONES MOBEL S.A del valor del
DE C.V.” al 3er dia habil después Por cada dia natural de contrato.
2 DR.2 Plan de Trabajo de la notificacion del fallo entrega parcial o deficiente
presenta de manera parcial o de esta obligacion.
deficiente el documento “DR.2
Plan de Trabajo".
Si “"CONSTRUCCIONES Y 0.2 % del valor
REMODELACIONES MOBEL S.A del valor del
DR.3 Relacién de DE C.V.” al _20 dlc’_i,habﬂ despues Por cada dl_a naturz_al_de contrato.
3 de la notificacion del fallo entrega parcial o deficiente
personal . S
presenta de manera parcial o de esta obligacion.
deficiente el documento "DR.3
Relacion de personal”.
Si “"CONSTRUCCIONES Y 0.2 % del valor
REMODELACIONES MOBEL S.A del valor del
DE C.V.” presenta de manera Por cada dia natural de contrato.
4 DR.4 Memoria Técnica parcial o deficiente el documento | entrega parcial o deficiente
DR.4 “Memoria Técnica” de esta obligacion.
durante el plazo de entrega de
“LOS BIENES".
Si “"CONSTRUCCIONES Y 0.2 % del valor
REMODELACIONES MOBEL S.A Por cada dia natural de del valor del
DR.5 Dictamen DE C.V.” presenta de manera . - contrato.
5 . - entrega parcial o deficiente
Favorable de la UVIE parcial o deficiente el documento de esta obliaacion
DR.5 “"Dictamen Favorable de 9 ’
la UVIE”
Si “"CONSTRUCCIONES Y 0.2 % del valor
DR.6 Lista de la REMODELACIONES MOBEL S.A del valor del
) . DE C.V.” presenta de manera Por cada dia natural de contrato.
comprobacion y . - . .
6 N < 7 parcial o deficiente el documento | entrega parcial o deficiente
verificacion de LOS w S
DR.6 “Lista de la de esta obligacion.
BIENES .z o g
comprobacion y verificacion
de LOS BIENES”
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Base de calculo para

No. | Servicio / entregable Motivo de la deduccion y: Deduccion
la deduccion
Si “"CONSTRUCCIONES Y 0.2 % del valor
REMODELACIONES MOBEL S.A del valor del
p DE C.V.” presenta de manera Por cada dia natural de contrato.
DR.7 Garantia de . - . -
7 calidad parcial o deficiente el documento | entrega parcial o deficiente

DR.7 “Garantia de calidad” a de esta obligacion.

mas tardar en el plazo de entrega
de “LOS BIENES".

Las deducciones seran documentadas y calculadas por el "TADMINISTRADOR DEL CONTRATO” y seran
aplicadas por la jefatura de Departamento de Finanzas. La aplicacion de deductivas es independiente de la
aplicacion de las penas convencionales.

La suma de deducciones no excedera del 10% (diez por ciento) del monto del "CONTRATO"; en caso de que la
suma de deductivas rebase este monto, "EL CENACE" podra optar entre exigir el cumplimiento del “"CONTRATO"”
o rescindirlo en los términos del articulo 77 "LA LAASSP".

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” acepta en forma expresa, que "EL
CENACE" descuente el importe de las deductivas que en su caso se haya hecho acreedor de la facturacién que
presente para cobro.

18. Forma y Lugar de Pago

El pago se realizard mediante transferencia electronica de manera mensual, conforme a cantidad de piezas
instaladas y verificadas parte de "EL CENACE" a la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los 17 (diecisiete)
dias habiles posteriores a la presentacién del Comprobante Fiscal Digital respectivo, el cual deberad cumplir con los
requisitos fiscales conforme a lo establecido en los articulos 73 "LA LAASSP"; 134 y 135 de su Reglamento. El
computo del plazo para realizar el pago se contabilizara a partir del dia habil siguiente de la recepcion del
Comprobante Fiscal Digital que ampare "LOS BIENES" recibidos. El pago, se efectuara mediante transferencia
electrdnica, por lo que "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V." debera presentar
documento expedido por institucion bancaria.

En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
MOBEL S.A DE C.V. " para su pago presente errores o deficiencias, el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO",
dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a "CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” las deficiencias que deberan corregir. El periodo que transcurre a
partir de la entrega del citado escrito y hasta que "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE
C.V." presente las correcciones no se computara para efectos del articulo 73 de "LA LAASSP".
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En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de "LOS BIENES" y/o éstos
presenten incumplimiento parcial o deficiente, la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", documentara y
determinara el importe que se aplicard al Comprobante Fiscal Digital correspondiente por concepto de penas
convencionales y/o deducciones, asimismo, sera el responsable de informar a “CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” el importe de éstas.

El trdmite de pago correspondiente se efectuard con los siguientes datos fiscales: a nombre del CENTRO
NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo Lopez Mateos No. 2157,
Colonia Los Alpes, C. P. 01010, Demarcacién Territorial Alvaro Obregdn, Ciudad de México, con el Registro Federal
de Contribuyentes CNC140828PQ4, y debe ser enviado el comprobante fiscal digital via electronica para su
validacion al correo que sefiale la "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO".

El pago de "LOS BIENES" quedara condicionado al pago que "CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
MOBEL S.A DE C.V." deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones.

En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procedera el cobro de dichas penas, ni la contabilizacion de
éstas al hacer efectiva la garantia de cumplimiento. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el articulo 141
parrafo segundo del Reglamento de "LA LAASSP".

19. Prorroga

“EL CENACE" no otorgara prorroga para la entrega, la instalacion y puesta en servicio de “LOS BIENES".

20. Devoluciones

"EL CENACE" devolvera el documento que no cumpla con las formalidades descritas y requeridas en el numeral
5.5 del presente "ANEXO TECNICO".
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POR:
“EL CENACE”
NOMBRE CARGO R.F.C.
Ing. Luis Alberto Hernandez | Encargado de la G_erencia del HEAL8511077K1
Armenta Centro Nacional
Subgerente de Administracion
L.C.P. Héctor Moreno Salas en la Gerencia del Centro MOSH830815SZ5
Nacional
Lic. Jose Luis Duran Jefe de Departamento DUGL730510S91
Gutiérrez
POR:
“EL PROVEEDOR”
NOMBRE R.F.C.
Borja Enrique Ledn Herrejon
Representante Legal
CRM131016E52
“Construcciones y Remodelaciones
Mobel S.A de C.V.”

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2026.
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PROPUESTA ECONOMICA

ADQUISICIéN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, INCLUYE: INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA
GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL
Fecha y lugar:

“CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MOBEL S.A DE C.V.” debe incluir en su propuesta econdomica las fichas técnicas y
cartas del representante legal o apoderado que corroboren que el Sistema Fotovoltaico suministrado cumple con las
especificaciones técnicas minimas requeridas en este anexo, asi como, manifestar cumplir con las condiciones y
requerimientos establecidos en el "ANEXO TECNICO”.

SISTEMA SERVICIO “EL OLIVAR"
MEDIDOR: R267BU

Unidad Canti
Partida Descripcion de

dad Marca Modelo |Origen |Costo Unitario| Costo Total
Medida

Suministro, instalacion y pruebas de $ $
sistema fotovoltaico consistente en: 1
arreglo con 20 celdas de 715 W,
instaladas sobre sistema CARPOT]
prefabricado en aleacién de acero
grado 50 (ver detalle en anexo A).
Incluye:  trayectorias, cableado,
protecciones DC y AC, sistema de
monitoreo, interconexiones, puesta en
servicio, dictamen UVIE, asi como|
conexion a inversores
correspondientes de 75kW.

Pieza 34
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Suministro, instalacion y pruebas de $ $
sistema fotovoltaico consistente en: 1
arreglo con 18 celdas de 715 W,
instaladas sobre sistema CARPOT]
prefabricado en aleacion de acero
grado 50 (ver detalle en anexo A).
Incluye:  trayectorias, cableado,
protecciones DC y AC, sistema de
monitoreo, interconexiones, puesta en
servicio, dictamen UVIE, asi como
conexion a inversores
correspondientes de 75kW.

Pieza 1

Subtotal $
I.V.A. $
Total $

Anotar el monto total con letra

e  Manifiesto que la presente propuesta econdmica es conforme a todos los requerimientos, especificaciones y caracteristicas contenidas
en el anexo técnico, asi como sus condiciones.
Los precios seran: Fijos.
Cotizacion: Pesos mexicanos/Moneda Nacional.
No se otorgara Anticipo.
Tiempo de entrega: A partir del dia habil siguiente de la notificacidén del fallo y hasta 120 posteriores a la notificacién del fallo.
Vigencia de la cotizacion: 120 (ciento veinte) dias naturales (para lo cual debera incluir fecha de elaboracion).
Aplica Pdliza de Responsabilidad Civil.
Aplica Fianza de Garantia de cumplimiento.
Aplica Garantia por Defectos o Vicios Ocultos.
Aplican penalizaciones y deducciones por atraso en la entrega de “LOS BIENES”.
El pago por “LOS BIENES", se realizara en moneda nacional, mediante transferencia de fondos dentro de los 17 (DIESICIETE) dias
habiles contados a partir de la entrega y aceptacion de la factura correspondiente.
Atentamente

(Nombre del Representante Legal o Apoderado que hubiera firmado el contrato)

Nota: debera anotar el monto total con letra, los precios deberan ser expresados en pesos mexicanos en un formato de hoja membretada,
firmada, indicando que la vigencia de la cotizacion sea por lo menos de 120 dias naturales y el tiempo de entrega.
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ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AREA TECNICA
Lic. José Luis Duran Gutiérrez L.C.P HECTOR MORENO SALAS
Jefe de Departamento Subgerente de Administracion

AREA REQUIRENTE

Dr. Luis Alberto Hernandez Armenta
Encargado de la Gerencia del Centro Nacional
de conformidad con el oficio No. CENACE/DOPS/243/2026

Ciudad de México, a 04 de agosto de 2026.
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