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CONTRATO CERRADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE 
TÉCNICO A VIDEO MURALES PARTIDA 3 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL 
CENTRAL, CON CARÁCTER NACIONAL, EN ADELANTE “LOS SERVICIOS”, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, 
EN LO SUCESIVO “EL CENACE”, REPRESENTADO POR EL ING. ALFONSO 
MÁRQUEZ CHÁVEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y 
DESPACHO, ENCARGADO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL Y 
APODERADO LEGAL; EL ING. ERASMO JONATHAN ROSAS RUIZ, EN SU CARÁCTER 
DE ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS 
DE LAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, 
EL ING. GUSTAVO ROBERTO VILLA RODRIGUEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CONTRATO; Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “GAR 
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.”, EN LO SUCESIVO  “EL PROVEEDOR”, 
REPRESENTADO POR EL C. PEDRO SERGIO MÉNDEZ VARGAS, EN SU CARÁCTER 
DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. “EL CENACE” declara que:

I.1 De conformidad con los artículos 1º, párrafo primero y tercero; 3º, fracción I; y 45, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; 3º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 16 de la Relación de Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública Federal, que se publica anualmente en el 
Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por 
Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. De 
acuerdo con el artículo SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro Nacional 
de Control de Energía, “EL CENACE”, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar 
el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión 
y a las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de 
la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de 
Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, por lo cual ejercerá sus 
funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad en cuanto a la operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

I.2 El Ing. Alfonso Márquez Chávez, en su cargo de Subgerente de Operación y
Despacho, Encargado de la Gerencia de Control Regional Central, con R.F.C. 
MACA6602216T3, cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato 
otorgadas en el Artículo Primero fracción I y Artículo Quinto del ACUERDO Delegatorio, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de junio de 2018, mediante el cual 
el Director de Operación y Planeación del Sistema del Centro Nacional de Control de 
Energía delegó en el Subgerente de Operación y Despacho de la Gerencia de Control 
Regional Central de “EL CENACE“, las facultades a que se refiere el Acuerdo citado, 
mismas que no han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de firma 
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de este instrumento, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o 
funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 

I.3 De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, 
en lo sucesivo "LAS POBALINES", se designa en el presente instrumento al  Ing. 
Gustavo Roberto Villa Rodriguez, en su carácter de Jefe de Departamento de 
Sistemas de Información de la Subgerencia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Gerencia de Control Regional Central, con R.F.C. 
VIRG821011EE2, quien está facultado para administrar el cumplimiento de las 
obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido 
en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y 
firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” 
para los efectos del presente contrato. 

I.4 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 58 del Estatuto Orgánico del
Centro Nacional de Control de Energía, el Ing. ERASMO JONATHAN ROSAS RUIZ, 
en su carácter de Encargado de la Subdirección de Infraestructura de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, con R.F.C. RORE780620IZ8, suscribe el 
presente instrumento en su calidad de Titular del Área Requirente, quien podrá ser 
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la 
necesidad de elaborar convenio modificatorio. 

I.5 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de
Licitación Pública y medio Electrónico de carácter Nacional, LA-18-TOM-
018TOM999-N-81-2023, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fracción I; 26 Bis, fracción 
II; 27; 28, fracción I; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, en lo sucesivo la “LAASSP”, y los correlativos del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante el 
"RLAASSP". 

I.6 “EL CENACE” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante SOLPED con
folio de autorización 600034413 de fecha 20 de julio de 2023, emitida por la Gerencia 
de Control Regional Central, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la 
“LAASSP”, correspondiente a la partida presupuestal 35301 “Mantenimiento y 
conservación de bienes informáticos” del Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. 

I.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal
de Contribuyentes N° CNC140828PQ4. 

I.8 Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia
Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.01010, Ciudad de México, mismo que 
señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

I.9 Formaliza este Contrato con la certeza de que “EL PROVEEDOR” manifestó bajo
protesta de decir verdad que ninguno de sus socios y accionistas que ejercen control 
sobre la sociedad no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato 
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correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, lo anterior de conformidad con 
lo establecido en la fracción IX del artículo 49, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

II. “EL PROVEEDOR” declara que:

II.1 Es una persona Moral legalmente constituida mediante Escritura Pública número
129,039 de fecha cinco de marzo de 2018, pasada ante la fe del Lic. Jose Eugenio 
Castañeda Escobedo, Titular de la Notaría número 211 de la Ciudad de México, 
instrumento inscrito en el registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el 
folio mercantil número 201800966330015 de fecha 03 de mayo del año 2018, 
denominada “GAR TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.”, cuyo objeto social es, entre otros; 
la explotación comercial de actividades y/o productos o servicios de cómputo 
incluyendo el diseño y programación de páginas “web”, software para la venta de 
productos multimedia, servicio creativo de animación computarizada en todas sus 
fases, de telecomunicaciones, diseño gráfico, edición de videos, digitalización de 
imágenes, videos y sonidos, diseño, implementación y puesta en marcha de redes de 
cómputo e intranets para empresas y sistemas de comunicación remota 
(telecomunicación)  ya sea visual o auditiva. 

II.2 El C. Pedro Sergio Méndez Vargas, en su carácter de Administrador Único, cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su 
representada en los términos del presente contrato y su "ANEXO TÉCNICO", lo cual 
acredita mediante Escritura Pública número 129,039 de fecha cinco de marzo de 2018, 
pasada ante la fe del Lic. Jose Eugenio Castañeda Escobedo, Titular de la Notaría 
número 211 de la Ciudad de México, mismas que bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna, al momento de 
la firma del presente instrumento legal y se identifica con credencial para votar número 
de número de folio  expedida por Instituto Nacional Electoral, 
misma que se encuentra vigente. 

II.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización
y elementos necesarios para su cumplimiento. 

II.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GTE18030568A.

II.5 Bajo protesta de decir verdad, declara estar al corriente en los pagos de sus
obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal 
Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido 
positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de 
Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin 
adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el 
expediente respectivo. 

Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2023 manifiesta que es una empresa 
Mediana, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Lo 

Eliminado: Folio de la credencial para votar. Fundamento legal: Artículo 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo Octavo de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. En virtud de tratarse de información relativa a datos personales de una persona 
identificada o identificable. 
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anterior, en términos del artículo 34 del “RLAASSP”. 
 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas 
desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran 
inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización 
del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 
49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se 
constató por el Órgano Interno de Control en "EL CENACE", en concordancia con los 
artículos 50, fracción II de la "LAASSP" y 88, fracción I del "RLAASSP"; así como que 
"EL PROVEEDOR" no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y 
penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la "LAASSP". 

 
II.6 “EL PROVEEDOR” indica el siguiente número telefónico 5571558401 y su correo 

electrónico es oficinagar@gartecnologia.com, así mismo, acepta expresamente ser 
notificado mediante servicio de mensajería o correo certificado con acuse de recibo, 
así como por medios de comunicación electrónica y cualquier otro medio permitido, en 
términos del artículo 35, último párrafo y demás aplicables de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su validez, el confirmar la 
recepción de los mismos, además Señala como su domicilio para todos los efectos 
legales el ubicado en CALLE PRIVADA DEL BOSQUE NO. 6, COLONIA BOSQUES 
DEL SUR, XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 16010. 

 
III. De “LAS PARTES”: 
 
III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y 

condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no 
les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se 
obligan de conformidad con las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL CENACE”, “LOS 
SERVICIOS” objeto del presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en 
este instrumento, su ANEXO TÉCNICO y la PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA DE 
"EL PROVEEDOR”, que forman parte integrante del mismo, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar, de acuerdo con los alcances, periodicidad, descripción, 
unidad de medida y cantidad, descritos en los mismos. 
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.  
 
“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas en la Subgerencia de 
Administración de la Gerencia de Control Regional Central pagara a “EL PROVEEDOR” 
como contraprestación por concepto de la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto de este 
contrato, la cantidad de $1,184,324.16 (Un millón, ciento ochenta y cuatro mil 
trecientos veinticuatro Pesos 16/100 M.N), más impuestos que asciende a $189,491.87 
(Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y uno pesos 87/100 M.N.), que 
hace un total de $1,373,816.03 (Un millón trecientos setenta y tres mil ochocientos 
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dieciséis pesos 03/100 M.N.)., importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios 
fiscales, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Ejercicio Fiscal Monto 
(sin impuestos) 

Monto 
(con impuestos) 

2023 $98,693.68 $114,484.67 
2024 $1,085,630.48 $1,259,331.36 

TOTAL $1,184,324.16 $1,373,816.03 
 
Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo 
cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2023 y 2024 
quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con 
que cuente “EL CENACE”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para 
el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 
responsabilidad para alguna de las partes. 
  
Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son: 

 

Partida Descripción Unidad Cantidad Precio unitario  
Precio total 
antes de imp.  

Precio total 
después de 
imp.  

3 
Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico 
a Video Murales, Partida 3 

Serv 12 $ 98,393.68 $1,184,324.16 $1,373,816.03 

 
El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que 
concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos 
involucrados en la prestación del “Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico a 
Video Murales, Partida 3”, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo 
extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato. 
 
TERCERA. ANTICIPO. 
 
Para el presente contrato “EL CENACE” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR” 
 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
El pago por la prestación de “LOS SERVICIOS” se realizará de forma mensual, en moneda 
nacional, conforme a “LOS SERVICIOS” efectivamente prestados y a entera satisfacción 
del administrador del contrato, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir 
de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet 
(CFDI) o factura electrónica por "EL CENACE", con la aprobación (firma) del Administrador 
del presente contrato el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo 
establecido en los artículos 51 de la “LAASSP”, y 89 y 90 del “RLAASSP”.  
 
“EL PROVEEDOR” emitirá el CFDI o factura electrónica después del corte de cada mes. 
 
El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de 
la aceptación del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones 
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al importe de “LOS SERVICIOS” facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura 
electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la 
materia, el desglose de “LOS SERVICIOS” entregados y los precios unitarios; asimismo, 
deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada.  
 
En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su 
pago presente errores o deficiencias, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de 
los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL 
PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir. el periodo que transcurre a partir de 
la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no 
se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. 
 
Para efectos de lo anterior descrito, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá 
remitir al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Central de “EL 
CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante 
Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción 
en tiempo, en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. 
 
El comprobante fiscal Digital por Internet (CFDI) en su representación impresa en formato 
PDF y archivo digital XML de la factura y nota de crédito o débito (en caso de aplicar), de 
acuerdo con la normatividad vigente, y enviar al correo: gustavo.villa01@cenace.gob.mx y 
alondra.perez@cenace.gob.mx  
 
En el caso de que "EL PROVEEDOR" determine solicitar el pago de su CFDI o documento 
análogo, a través de cadenas productivas, se sujetará a lo previsto en las disposiciones del 
Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo. “EL CENACE” manifiesta su consentimiento a “EL PROVEEDOR”, para que 
cedan sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones 
de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, en términos del numeral 10 
de las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal para su incorporación al citado Programa. 
 
El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre 
del: Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal siguiente: Boulevard 
Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, 
Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá 
ser enviado el Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que 
señale el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". "EL PROVEEDOR" manifiesta su 
conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y 
aceptación de “LOS SERVICIOS”, no se tendrán como recibidos o aceptados por el 
Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3. 
 
Para efectos de trámite de pago, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de 
cheques vigente, a nombre de la persona moral “Gar Tecnología S.A. de C.V. en la que 
se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar: 
 
1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta 
a nombre del beneficiario que incluya:  
 
1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);  
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1.2. Registro Federal de Contribuyentes;  
 
1.3. Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad 
federativa;  
 
1.4. Nombre(s) del(los) banco(s); y  
 
1.5. Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada 
(CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través 
del Sistema de Pago.  
 
2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.  
 
El pago de “LOS SERVICIOS” entregados quedará condicionado proporcionalmente al 
pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales que se 
determinen, más el Impuesto al Valor Agregado. “EL PROVEEDOR” se obliga en este caso, 
a emitir y entregar a “EL CENACE” el Comprobante Fiscal Digital de Egresos 
correspondiente (Nota de Crédito), por Internet.  
 
El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" 
proporcione.  
 
Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará sujeto a lo dispuesto por el 
artículo 51 párrafo tercero, de la "LAASSP".  
 
"EL CENACE" no otorgará ninguna clase de anticipo. 
 
La recepción, revisión y aceptación de la (s) factura (s) y documentación para trámite de 
pago que requiera el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, se realizará a través de este 
último, quien lo hará llegar al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional 
CENTRAL del Centro Nacional, los lunes y martes en un horario de 08:00 a 17:00 horas. 
Enviar archivos pdf y XML a gustavo.villa01@cenace.gob.mx y 
alondra.perez@cenace.gob.mx  
 
La (s) factura (s) deberá (n) contener los siguientes datos fiscales: 
Centro Nacional de Control de Energía, con registro federal de contribuyentes 
CNC140828PQ4 y domicilio en BLVD. Adolfo López Mateos, no. 2157, col. los Alpes, 
Alcaldía Álvaro obregón, C. P. 01010, Ciudad de México. 
Los términos en los que se debe realizar la Facturación 4.0 son los siguientes: Método de 
pago-PPD (Pago en parcialidades o diferido) FORMAS DE PAGO-99 (otras formas de 
pago) USO-G03 (gastos en General) 
 
La documentación para trámite de pago junto con la factura correspondiente deberá 
presentarse en días hábiles lunes y martes en horario de 08:00 a 17:00 horas, en la 
Gerencia de Control Regional Central. 
 
El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el I.V.A. cuando aplique. 
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“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la 
verificación, supervisión y aceptación total de “LOS SERVICIOS”, no se tendrán como 
recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “EL CENACE” 
le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL 
CENACE”. 
 
 
 
QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS. 
 
La prestación de "LOS SERVICIOS" será conforme a los plazos, condiciones y entregables 
establecidos por “EL CENACE" en el Anexo Técnico, el cual forma parte del presente 
contrato. 
  
La prestación de "LOS SERVICIOS " se realizará en el domicilio señalado en el Anexo 
Técnico para la Gerencia de Control Regional Central y en las fechas establecidas en el 
mismo. 
 
En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la 
entrega de “LOS SERVICIOS” o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL 
PROVEEDOR” contará con un plazo de 20 días naturales para la reposición o corrección, 
contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo 
adicional para “EL CENACE”. 
 
SEXTA. VIGENCIA. 
 
“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del 23 de 
noviembre de 2023 al 22 de noviembre de 2024. 
 
SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” están de acuerdo que “EL CENACE” por razones fundadas y explícitas 
podrá ampliar el monto o en la cantidad de “LOS SERVICIOS”, de conformidad con el 
artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su 
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea 
igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará 
mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.  
 
“EL CENACE”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no 
implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que 
se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”. 
 
De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL CENACE”, se 
podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos 
supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o 
fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES” 
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En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de 
penas convencionales por atraso.  
 
Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá 
suscribirse por el servidor público de “EL CENACE” que lo haya hecho, o quien lo sustituya 
o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de 
la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del "RLAASSP”, 
salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de 
cumplimiento. 
 
“EL CENACE” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, 
pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar 
condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente. 
 
OCTAVA. GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá responder por defectos o vicios ocultos de “LOS SERVICIOS” 
entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en este Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la 
legislación aplicable, de conformidad con los artículos 53, párrafo segundo de la “LAASSP” 
y 96, párrafo segundo del “RLAASSP”.  
 
Para garantizar la reparación y/o sustitución de partes dañadas sin que implique un costo 
adicional a “EL CENACE”, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar fianza expedida por 
institución legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energía 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes 
a la recepción satisfactoria de “LOS SERVICIOS”. Se deberá entregar garantía por 
Defectos y Vicios Ocultos por Partida. “EL PROVEEDOR”, quedará obligado ante “EL 
CENACE”, a responder de los defectos y vicios ocultos en la calidad de “LOS 
SERVICIOS”, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el presente Contrato y/o en la legislación aplicable.  
 
La vigencia de la Garantía por Defectos o Vicios Ocultos será considerada por 12 meses a 
partir del día natural siguiente a la recepción y aceptación del último mes de “LOS 
SERVICIOS” por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, de la Gerencia de 
Control Regional Central.  
 
La fianza se aplicará si el tiempo en la atención para la eliminación del defecto o vicio oculto 
excede de 20 días naturales a partir del reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO”.  
 
No se liberará “La Garantía por Defectos o Vicios Ocultos”, y en su caso durante la 
substanciación de juicios o recursos legales hasta su resolución definitiva, salvo que las 
partes se otorguen el finiquito; y hasta quince días hábiles posteriores a la fecha en el que 
el mismo haya vencido o de aquellas en que “EL CENACE” hubiese comunicado su 
terminación anticipada, en la inteligencia de que solo podrá ser liberada mediante 
autorización expresa y por escrito de “EL CENACE”. 
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NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Conforme a los artículos 48, primer párrafo fracción II, 49, primer párrafo fracción II de la 
“LAASSP”; 85, fracción III, y 103 del ”RLAASSP”, “EL PROVEEDOR” se obliga a 
constituir una garantía divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al 
incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía 
afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a 
favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, por un importe equivalente 
al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA.  
 
Dicha fianza deberá ser entregada a “EL CENACE”, a más tardar dentro de los 10 (diez) 
días naturales posteriores a la firma del presente contrato. 
 
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de 
cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica. 
 
La fianza de garantía de cumplimiento deberá emitirse de acuerdo con el Formato 19. 
Modelo de garantía de cumplimiento de contrato, de la Convocatoria a la Licitación. 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo 
establecido, “EL CENACE” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de 
Control para que proceda en el ámbito de sus facultades. 
 
La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad 
de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente 
instrumento jurídico, y no impedirá que “EL CENACE” reclame la indemnización por 
cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 
 
En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, 
“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL CENACE”, dentro de los diez días naturales 
siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 
91, del “RLAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo 
contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e 
inseparable de la garantía otorgada inicialmente. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “EL 
CENACE” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de 
cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”. 
 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”. 
 
“EL PROVEEDOR”, se obliga a:  
 

a) Prestar “LOS SERVICIOS” en el plazo y lugar establecido conforme a lo pactado 
en el presente Contrato y su Anexo Técnico. 

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones 
establecidas en el presente contrato y su Anexo Técnico, así como su propuesta 
técnica económica. 
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c) Realizar los trámites de importación, cubrir los impuestos y derechos que se 
generen cuando se trate de bienes de procedencia extranjera 

d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL 
CENACE” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente 
contrato. 

e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función 
Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del 
“RLAASSP”. 

f) No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL CENACE" la información 
que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del 
presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y 
penales a que haya lugar. 
 
 
 

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CENACE” 
 
“EL CENACE”, se obliga a: 
 

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo 
en los términos convenidos, la prestación de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato. 
 

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma. 
 

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la 
constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se 
cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé 
trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato. 
 

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. 
 
“EL CENACE” designa como Administrador del presente contrato a la Ing. Gustavo 
Roberto Villa Rodriguez, con RFC VIRG821011EE2, en su carácter de Jefe de 
Departamento de Sistemas de Información de la Subgerencia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Gerencia de Control Regional Central, quien dará 
seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en 
este instrumento. 
 
“LOS SERVICIOS” se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del contrato, 
la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y 
en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica y 
Económica. 
 
“EL CENACE”, a través del Administrador del contrato, rechazará “LOS SERVICIOS” que 
no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, 
obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su 
responsabilidad y sin costo adicional para “EL CENACE”, sin perjuicio de la aplicación de 
las penas convencionales correspondientes. 
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DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES. 
 
En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en la entrega no oportuna de los Entregables 
conforme a lo pactado para la entrega de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato, 
conforme a lo establecido en el “ANEXO TÉCNICO”, parte integral del presente contrato, 
“EL CENACE” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional 
equivalente al 1 % (Uno por ciento), por cada día hábil de atraso sobre el  importe de “LOS 
SERVICIOS” no entregados, instalados y puestos en servicio oportunamente, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la “LAASSP"; 95 y 96 del "RLAASSP".  
 
El Administrador del contrato notificará a "EL PROVEEDOR" por escrito o vía correo 
electrónico el cálculo de la pena convencional, dentro de los 10 (diez) días naturales 
posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate. 
 
El pago de “LOS SERVICIOS” quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el 
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto 
que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto " en la CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de 
las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de 
las penas convencionales que en su caso se haya hecho acreedor del CFDI, a través de un 
comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, 
en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por 
concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
En ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de "EL 
CENACE", de conformidad con lo señalado en el último párrafo del artículo 96 del 
“RLAASSP”.  
 
DÉCIMA CUARTA. DEDUCCIONES 
 
En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del 
presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento 
asociado a ésta, "EL CENACE" por conducto del administrador del contrato aplicará una 
deducción de conformidad con lo siguiente: 
 

Porcentaje (%) o 
importe 

Forma Concepto 
Responsable de 

documentar y calcular 
las deducciones 

Responsable de 
Aplicar las 

deducciones 

 

Severidad 

Porcentaje 
de 

deducción 
por día de 

atraso 

Calculado sobre el 
importe mensual 

del mantenimiento 
correctivo y soporte 

técnico del sitio 

Incumplimiento 
parcial o 

deficiente en el 
Nivel de 
Servicio 

 
Administrador de 

Contrato 

Departamento de 
finanzas 
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Los montos por deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL 
PROVEEDOR" presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en 
el siguiente pago, 
 
En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de 
cumplimiento del contrato siempre y cuando "EL PROVEEDOR" no realice el pago de la 
misma. Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de 
forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, "EL CENACE" podrá iniciar 
en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del 
contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el 
mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por "EL CENACE". 
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA. La 
notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del 
contrato de "EL CENACE". Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 
10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión. 
Para el caso concreto del presente contrato las deducciones se aplicarán en base a lo 
establecido en el Anexo Técnico 
 
DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, 
permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Para garantizar a “EL CENACE” que se cubrirán: los gastos de daños inferidos a personas 
o infraestructura ya sea de “EL CENACE” o de terceros; indemnizaciones y gastos de 
defensa, “EL PROVEEDOR”, se obliga a otorgar Póliza de Responsabilidad Civil expedida 
por institución legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energía 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes 
a la firma del CONTRATO. 
 
La vigencia de la póliza de Responsabilidad Civil será considerada a partir del inicio de los 
trabajos, de puesta en servicio y hasta el término de la vigencia del contrato, sin perjuicio 

Crítica 5% 
Alta 4% 

Media 3% 
Baja 2% 

 

afectado por cada 
día hábil de atraso 

1% 

Calculado sobre el 
importe mensual, 
por la entrega no 
oportuna de los 

Entregables 
Mensuales (EM-01) 
y Entregables por 
Evento (EE-01), 

por cada día hábil 
de atraso. 

Incumpliendo 
parcial o 

deficiente de 
Entregables 

Mensuales (EM-
01) y 

Entregables por 
Evento (EE-01) 

Administrador de Contrato Departamento de 
finanzas 
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de lo antes mencionado la Póliza de Responsabilidad entregada por el proveedor deberá 
de cubrir toda la vigencia del contrato. 
 
La póliza se aplicará si el tiempo en la atención al siniestro excede de 20 (veinte) días 
naturales a partir del reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 
 
Si el proveedor cuenta con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al 
Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que celebre con el 
CENACE, por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle 
la presentación, exhibición o entrega de la póliza original 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos 
necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones 
señaladas en el “ANEXO TÉCNICO” del presente contrato. 
 
 
 
DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de “LOS 
SERVICIOS”, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, 
mismos que no serán repercutidos a “EL CENACE”. 
 
“EL CENACE” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes. 
 
DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado en la presente clausula, “EL PROVEEDOR” entregará al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, escrito de transferencia de derechos de cobro en 
favor de la persona física o moral a quien le ceda dichos derechos, así como la información 
y/o documentación que para tal efecto requiera el Departamento de Finanzas. Dicho escrito 
deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, adjuntando la cesión de derechos formalizada ante fedatario 
público, en la que se haga constar la transferencia de derechos de cobro en favor de la 
persona a quien le ceda sus derechos, así como la información y/o documentación 
correspondiente. Lo anterior, no requerirá de la suscripción del Convenio Modificatorio que 
señala la Cláusula referente a las “Modificaciones al Contrato” contenida en el presente 
instrumento legal 
 
"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad 
previa y por escrito de “EL CENACE” 
 
VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS. 
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“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros 
registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo 
del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder 
personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “EL CENACE” o 
a terceros. 
 
De presentarse alguna reclamación en contra “EL CENACE”, por cualquiera de las causas 
antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses 
de “EL CENACE” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de 
carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo. 
 
En caso de que “EL CENACE” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos 
conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos 
erogados por aquella. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES.  
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las 
disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso 
exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a 
terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente,  
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable.  
 
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la 
celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los 
Avisos de Privacidad respectivos. 
 
Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad 
descritas en el presente contrato.  
 
Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la 
Confidencialidad de la información del presente Contrato. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 
Con fundamento en el artículo 55 Bis de la “LAASSP”; y 102, párrafo segundo, fracción II, 
del “RLAASSP”, “EL CENACE” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por 
causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de 
manera temporal, quedando obligada a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que 
hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa 
solicitud y acreditamiento, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá 
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL CENACE” así lo determina; y en 
caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la 
terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente. 
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VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“EL CENACE” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de la prestación de “LOS SERVICIOS” originalmente 
contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL CENACE”, o se determine la nulidad 
total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la 
Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin 
responsabilidad alguna para “EL CENACE”, ello con independencia de lo establecido en 
la cláusula que antecede.  

 
Cuando “EL CENACE” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo 
notificará al “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, 
debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las 
razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte 
proporcional de los bienes suministrados o la prestación de los servicios, así como los 
gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que 
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con 
el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la 
fracción I, del artículo 102 del “RLAASSP”. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN. 
 
“EL CENACE” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando 
“EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales:  

 
a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en 

el presente contrato. 
b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un 

tercero ajeno a la relación contractual. 
c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad 

previa y por escrito de “EL CENACE”. 
d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del 

presente contrato. 
e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido 

en el presente contrato y sus respectivos anexos. 
f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con 

motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen. 
g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que 

afecte su patrimonio. 
h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o 

documentación proporcionada para efecto del presente contrato; 
i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del 

presente contrato, la garantía de cumplimiento de este. 
j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de 

cumplimiento del contrato, en caso de eximir a “EL PROVEEDOR” de presentar 
garantía de cumplimiento, que la suma de las penas convencionales o las deducciones 
al pago alcancen el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato; 
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k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para 
las deducciones; 

l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del 
cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA 
ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. 
DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente 
instrumento jurídico; 

m) Impedir el desempeño normal de labores de “EL CENACE”; 
n) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente 

contrato. 
 
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “EL CENACE” comunicará por escrito 
a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 
5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido dicho término “EL CENACE”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles 
siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer 
“EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el 
contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo. 
 
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar “EL CENACE” por concepto del contrato hasta el 
momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.  
  
Iniciado un procedimiento de conciliación “EL CENACE” podrá suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran “LOS 
SERVICIOS”, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación 
de “EL CENACE” de que continúa vigente la necesidad de los bienes o servicios aplicando, 
en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
“EL CENACE” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o 
afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL CENACE” 
elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación 
que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.  
  
De no rescindirse el contrato, “EL CENACE” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro 
plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del 
procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al 
efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos 
del artículo 52 de la “LAASSP”. 
 
No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo 
anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL CENACE” quedará 
expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, 
aplicando las sanciones que procedan. 
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VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los 
trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes o servicios, por lo 
que, deslinda de toda responsabilidad a “EL CENACE” respecto de cualquier reclamo que 
en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad 
social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario 
o intermediario. 
 
“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón 
respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore 
bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados 
por “EL CENACE”, así como en la ejecución del objeto del presente contrato. 

 
Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL 
CENACE” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie 
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato. 

 
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “EL CENACE” 
reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la 
que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “EL CENACE”, “EL 
PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
cláusula. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la 
licitación pública, la propuesta del proveedor, y el contrato, prevalecerá lo establecido en 
la convocatoria, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del “RLAASSP”. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas 
de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de 
conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la “LAASSP”, y 126 al 136 del 
“RLAASSP”. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS. 
 
“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya 
lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de 
Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, 
requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, 
al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.  
 
VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o 
prestación de servicio objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que 
lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la “LAASSP”, y su 
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“RLAASSP”; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al 
Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 
como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero 
que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 
 
FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN 
 
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y 
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico 
contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas. 

 
 
 

POR:  
“EL CENACE” 

 
POR:  

“EL PROVEEDOR” 
 

NOMBRE 
 

R.F.C. 
 

Gar Tecnología, S.A. de C.V. 
C. Pedro Sergio Méndez Vargas 

 
GTE18030568A 

 
 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO  

 
R.F.C. 

Ing. Alfonso Márquez Chávez 

  
Subgerente de Operación y 

Despacho y Encargado de la 
Gerencia de Control Regional 

Central 
 

MACA6602216T3 

Ing. Erasmo Jonathan Rosas Ruiz Encargado de la Subdirección de 
Infraestructura de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

RORE780620IZ8 

 
Ing.  Gustavo Roberto Villa 

Rodriguez 

Jefe de Departamento de Sistemas 
de Información 

VIRG821011EE2 



Contrato: CENACE-102-LP-S-102-2023

Cadena original:

655db2365ad66fdd5e787c61e4935abae386aca4e5c55983d532cc9e9f04e1800a563282e89bf3e9

 

Firmante: GUSTAVO ROBERTO VILLA RODRIGUEZ Número de Serie: 00001000000502687674

RFC: VIRG821011EE2 Fecha de Firma: 04/12/2023 15:10

Certificado:

MIIGUDCCBDigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI2ODc2NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDAxMDkyMTA5MDhaFw0yNDAxMDkyMTA5NDhaMIHsMSgw

JgYDVQQDEx9HVVNUQVZPIFJPQkVSVE8gVklMTEEgUk9EUklHVUVaMSgwJgYDVQQpEx9HVVNUQVZPIFJPQkVSVE8gVklMTEEgUk9EUklHVUVaMSgwJgYDVQQKEx9HVVNUQVZPIFJPQkVSVE8gVklMTEEgUk9EUklH

VUVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEqMCgGCSqGSIb3DQEJARYbZ3VzdGF2by52aWxsYTAxQG91dGxvb2suY29tMRYwFAYDVQQtEw1WSVJHODIxMDExRUUyMRswGQYDVQQFExJWSVJHODIxMDExSE1OTERTMDkwggEiMA0G

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDPnzfsoJcO0gGotQTwSPwEKqXCYr/DaP9cdzPHvSUpHyM2b33R/I48HFIE+TRDzPpFSruxw1PD3cB1LbykCZjsftWwsOz1xN8mQhwFktrWOQYt3pv8zioi9E7qoD7m

sNPnYb6jgQvYViAdlqCBvSAcF/o7lGJshJ3jlbHoJMxriqpl55YsCQKFQcRIWab2mLe1z6+I0wwkUv7WsZJYwCOXFvvSFdFQAni2/r08gP6pS2vH2DRm7F2AMKk9syGV6RWamutD5nW2/PGTnXFCb6rLNsYWQutB

twVyBv1359yTrxPfvBLY34dJpiPvJyqgxJYIy3Hn5eaXPydeuRkO1WxxAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYI

KwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAILF/rpAwHXSW1ds70HJbt86/w6saWLZO3g91lFpJWZXkFhUGKIAB2U32iijVYHbxiDVllgtnMNvpvgmQOJCm1DMKYaPmj/EOWcowNkwqdzwJskNT+huCQvSjYMv

lQ6Ft/r8aMAeeoL9OkQthOR3LpuprsL/SSE5GoDHMENvECCzA43u+1f6cFmHK6vE3mkjRu/qCo2BT+XhlTXxOCdy1tQpx7TpZisUObVG9WoXRKnsuTcc+UHGu7DlIWbiDaqFZ+Rwjel3XAupnZDAK4yxBbOtHLRv

QgEUkMAMK1RRBvrqK2hlSR7hPfMbjn+hQKelHoKRj9p+7uBCd5ysLmPqiuZq9p7F4itbSXodHR8roGvmxpSEUyi9dWt3UAlNdg6pSCv5DeFnSRMSQtpTMhmxVKCj7s34I0uYw4isOl/6fCqqOJU3W8bzGNseiGvo

oB2LfuP1HhWMJ6R7UeEdYlgXq6AeI2obIoId1rf1UyjghXeccnFj+v95IQQtWV2v4BxrvQtftpsEvGXoRDeMklN77hfk0RWR4Vn3fedr9vEzLSPoEDgNFS9/lb9tcLLkPKWHq6h+noxO2xOQDHLIwz+S2IvL7tWT

IUrb4z2xUJKD58/2F71wFu748zrjSWUg3oyiwHKY6ZoDJ8DzCVsxcbFCfk0BTxuCtzP9rdNNezFgbJO9

Firma:

td+OoyEPtQAI4L/Bk3fjFtL48U3XB4IhxuH5lizSQ0gp5GRo6vQS0PVnzR2dGyLu0gc7HMnIU3ztF+J8UKYJa9Zf+0rJTzHrnNOkFZ1pn2UG9YSv/u9f7+ZBqbVBhyoKpzhakzXv6EUr03PNdEqDbVBmOIYpZ4oK

5yt3xyyCCSqafhBiRLb9nV4sbbSsPBkEZJJXasZwfM+8YbW6IIdS4mw4pr8Nxa6G8G1CPAaz4jre/s/cYKPdStFYb4W20vMlrHzBUzvPs7Y7J0vJbecEFjVxO2O/iV5fFCpwXen77b+zDIQ7HlS9fTnU2s090Chh

4sfB1xc684MQ9qDBNdRtyg==

 

Firmante: ALFONSO MARQUEZ CHAVEZ Número de Serie: 00001000000518702568

RFC: MACA6602216T3 Fecha de Firma: 04/12/2023 15:55

Certificado:

MIIGNDCCBBygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg3MDI1NjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMzAzMjUxODE5MDFaFw0yNzAzMjUxODE5NDFaMIHQMR8w

HQYDVQQDExZBTEZPTlNPIE1BUlFVRVogQ0hBVkVaMR8wHQYDVQQpExZBTEZPTlNPIE1BUlFVRVogQ0hBVkVaMR8wHQYDVQQKExZBTEZPTlNPIE1BUlFVRVogQ0hBVkVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEpMCcGCSqGSIb3

DQEJARYaYWxmb25zby5tYXJxdWV6QGNmZS5nb2IubXgxFjAUBgNVBC0TDU1BQ0E2NjAyMjE2VDMxGzAZBgNVBAUTEk1BQ0E2NjAyMjFIUExSSEwwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKnm

GfNEGFdlm8pugEuvtEABBqP0OWJ2zGio5/7FLBoCBmI0FWLIhKq2+PdWP19UOcWqs/lxRpLadhP8SjIn7VhCFndjjjQwZoXohIbSd+rFcKTwGFR0NaYw1sUuBKhJHEmnYmSVldnvOKiymkwCNn8jykrGN1JZKXMz

P2Swx9J4rTEMA/BUhbfREFyvctJGuBLb0TqHJW0EtldE1+KSsu+0GEjew2Tv3FSYBmnMA1yURWVxd9F+esd5j2qjmFe9ggZFm0fQWrVYAnqJIjHBNBbTw+7VlO9FFuTaihc4p2fNEfG/LT3iv8lP63t6Y7+hWX06

qAnJRkXLL+ioBPO2080CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA

exmxujaTpkGjnejKRsiEatnyoai7GF6GRJMYDp7sfyItgbWftOgizHso75PrahzK9lrvU6bXvOcZz1A1af3Uz9pyK4aqNWHNsyyYoCr39UVJyZi+Ble9wXxvQiXnm86Abj730Naxc6DWVZcZBxQV/aNo8Ocz1JE8

nkQTsjBlRoIpL21h6fTHm7vAiYfXMmi0ARHU3Uo7nPvrv+CmzSGbrZV7l0Ew3/3fGC26O3R5Akg8FoXuabbZfiLdpLgYjpJvpiP+itEQpcQEFqCxudlPQgUSVGz2b6ZC256NaTR0/JWCfZUbTOwim91NiEdLkOdI

+mPENcsjWIMElNZA8rNlu/GuOOJb5rZmN4vzHliYHIyYba9vI+Hmt9OL0Yi0gbpljSniCa1Z+yX8Gms5io866dkSU9tWduqBaZxV1vW/Q/Hy/zj63iqtpGLP2laITz9Vu254vZoS2/B41lQYJ/CEWtshb/MggoBb

vk90rn8wdDzcBzdN5TvSK8wrHptkwKOqwyUWQiLxhPojWSrZPX8Bhjmt1FQ/Mpg7YGwIaF+fFrFcB6AOTkUKUsdSblrMGC0k31Q0Drj3B7NOo42x3CLwPiBcmC0TztBnqx0ArFAnPTSBJoCd6bz58yi0lWl1BUoN

ZZ9uWRcb3dckSfRZioPEXx8/cKR0A8lJc0lOafOlCF4=

Firma:

eb18B6g3IsMZSGnWogk/3FzrF9Rzaj9Gqyxt0FVxkCv+cUZj1YQWWqJix6900T8u3hMSE7T6Q+upoaPl531NwpBlOWu4pxl3YTzz3s3L1uVQPajDYSYltDa9iVPP8nt9REqt2JzPbXhFsXyWsEn1mC0D1mKzyrdD

rHU9SxF9+3SuwA09f1AaKcDi5OjmQ4lew3ZagCAbnSbYc/Hpt3sPaB5bkbHYHH9B3GuO4u4jlzSV61SHAW8X9SVNlKsSEBKlLcu+UbwowDGpza6/QI4wqFXG4JTo7mQqFmIHy/9U9opiMDUMCkuMHIcbOziIn/++

pOjQmiHx19gbHlZ2tgmciQ==

 

Firmante: ERASMO JONATHAN ROSAS RUIZ Número de Serie: 00001000000506745683

RFC: RORE780620IZ8 Fecha de Firma: 04/12/2023 17:10

Certificado:

MIIGQjCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY3NDU2ODMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMTIxNjAwMzJaFw0yNTAzMTIxNjAxMTJaMIHeMSMw

IQYDVQQDExpFUkFTTU8gSk9OQVRIQU4gUk9TQVMgUlVJWjEjMCEGA1UEKRMaRVJBU01PIEpPTkFUSEFOIFJPU0FTIFJVSVoxIzAhBgNVBAoTGkVSQVNNTyBKT05BVEhBTiBST1NBUyBSVUlaMQswCQYDVQQGEwJN

WDErMCkGCSqGSIb3DQEJARYcam9uaGF0YW4ucm9zYXNAY2VuYWNlLmdvYi5teDEWMBQGA1UELRMNUk9SRTc4MDYyMElaODEbMBkGA1UEBRMSUk9SRTc4MDYyMEhERlNaUjA1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC

AQ8AMIIBCgKCAQEAkDATOFlAZRBhjSucl46bJ0RIeqZYgrxDDTkJQpN3pmnqnAEACvHJoY9p8pncfEnX5Yciq6SvS9VVvQcWfGV5ufaVwuBTp+Pa0MwmMkoK8pPb7FyNRS7PieEcKq3mgFJ5nnasor+UMFut4oGJ

u36pN0a/j1NRGvjKHnILBtEIc3mumYuWgUKz6ET6b6tKzH4jKGiXmoOOc/ox15APUyXkHc+5nI2ye1fCE9QRzp+zpYk37/J0uZwFl3e0aHAKKDuo+/sto6GHxKzGdycmZWlONFP88eO76CavzX9uSJp4Zdr9jx0q

SHouDK/bSp5IwKeLZmDljGSPMNWJuqpIhUM+TQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqG

SIb3DQEBCwUAA4ICAQA/VH+FhqRUJOB6NMMBlhyF/fksUzdQ5hsLs38HF0DTaqGgDCKuSP7IyFzBYDBqtEa4Yg5bNmAXNfPWKK93ng0KAZHIvsmGSCFs2cd4lMwXZOrR1qGSX/CPzr7UqBMmR6RvrwD8ZFK4cWRt

SLmtSRUsxffOaneHxU+F4ApsKa7s2DpXx5OCQ3GbSjVbl1ocObraPqm4lvFcw4rosQCaP2Nn9SRiGRopxwSS6P1bbLN1ZWBRQ7miSsDnmIghfWD96Rfwdg7kAsfZvp9uu8Mw8GNl34F1oebdc8u3FrlIYlR6cEUZ

zq1VhCDzUJY/vuxhllD3ygPYJswxTqy16TpXzrOLp8nd8c9/rERfJj1tq4QPpn8OZQVbdgUUVPxUjgyzb1SBFA62Ob4Zuld9SC6aNeBpA0Xyd6AHDlOIcVAlxHEiKFEHzGvWSKrVaFLld4/27WnTfKuIf++m+Ft1

wa+BM/dfTHforc3UPGqHJ2z9vgIjUvnqnmY1dpXnlEo4HjoXLewcjmJu0q+DIWa1QoAHCJAo+3kltDGBBkCZEPziJkBfvSdbw47TFhvqFxwqh0iQQ9OXR1FAxvhYdZ96hd2JrYhhae2MuByfxW9UPESZWdlD9cmJ

01GuMSUZhBVwRNqatZtFtq41XgFxAPymDPy39DlvCHAzv79pVrMAtZyrRSSNcg==

Firma:



Contrato: CENACE-102-LP-S-102-2023

YQMv+DHe++lny7zJEWZ0Jrx7gYzLL+orSqfTp2pLDqfIFobRm+vkzAyVvQdXryQcpwBro86dEqi2+7KjttVaCTIRS2Kj1YZPo72VGwno24WF3blZq9L098rDkzObnl/o2gtXyOCTiMMTlMgKZ3p5sT5Fh7Ua9B40

J/2QYhO9u0cCb6p1cdDfOzRe8bIPXx8C5qDZcr2j53DIJ/DlL8LYpxz3koVQxe9c1rcLIB5Q9+cld68Eig8/gYOE+BQoi5nf1k3/ATL2Fmsb+sIMdxonO/xHrfH7P6wlBxcO5/Bb+lB1fEAmvmPpMpi7i5FHhzAx

NxHSlzYy7SqN5pveywN4Mg==

 

Firmante: GAR TECNOLOGIA SA DE CV Número de Serie: 00001000000513667565

RFC: GTE18030568A Fecha de Firma: 04/12/2023 20:13

Certificado:

MIIGSjCCBDKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTM2Njc1NjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjA2MjcyMTIzMzNaFw0yNjA2MjcyMTI0MTNaMIHmMSAw

HgYDVQQDExdHQVIgVEVDTk9MT0dJQSBTQSBERSBDVjEgMB4GA1UEKRMXR0FSIFRFQ05PTE9HSUEgU0EgREUgQ1YxIDAeBgNVBAoTF0dBUiBURUNOT0xPR0lBIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEqMCgGCSqG

SIb3DQEJARYbcGVkcm9tZW5kZXpAZ3J1cG9wcmF2aWEuY29tMSUwIwYDVQQtExxHVEUxODAzMDU2OEEgLyBNRVZQNjAwMTMwSEk0MR4wHAYDVQQFExUgLyBNRVZQNjAwMTMwSEhHTlJEMDIwggEiMA0GCSqGSIb3

DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCUZen3ghqua/jv69DBrpQtFIsLW4dD+SCgRCaXNbCRCEbiHwkrQhL8xpytNucpNmVm1/yvyy/oeQPplnBb7wC1ZNED6LbIB0J4aEOSbdJoPW9mJOWaQ3zKFRWbQRO6QrC/46DK

wyEn6c4FTd+B5C7cGA1n/tSO2yHSccrkNkvaw07y2ozyNNTFuqw/mUjDHXdRY13tGRNQ5DEzSb+qtMaPWpRyeiEvr+o+4fI5E0cp0D2MudC6XAUzidkWthKbhPJPGdvvV0rQU2a8Z3RbcqJOhH+JFvaQ9QT6zJeD

cSc5kQjD5RMLTWWQP6vqDfqQ315cRmRDPn2iUc8Vi6mwEPHHAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUH

AwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBALNmpnTqfaKcOjg0WcyMW6gxNxeWpcrkuY8PlFMyHK1iMXR8Nda9D3nszMYF7KOvseE+DZBeq+N1le141w51lb4BZ1g0pTS++JcI21kr3NezH1Wo6rNgyXO3K36vB5gZU5qU

ZCqw6rWMBIZpJDNu+PfYQRttUIt82catzqUc4QG23aaKWUDOyFaA9kcvKqFRmadVduNCfHXa4qJNaunR+vfB9RE6yKb4fTJytdz4oaZtbwE3FwmFFd8oNrzL0ygNfSYNFYMkFSwHmtECcV2rge+tEh6EuKbUOzLT

JxUC+q2FFMKNSCl0Lm0fdmFdi4suupZsReuL1nz5uvlv/WvGJc3B4S9piyZIN56ejij5CAgoNpuGKPWHKJB9JW0xgCd19eIicovX4kjEThkkRF0+0zpwLg5+r2RfAiIK8MIzPbU1ojCGqJf/1rBer2OF1peiW0lg

BYmy0H7uZTVmdtfYfVIPJ3kRzvwHnuSPIym1Pm6kcRWkEQeeJMBfS8fYfmpucDpFUJZbXVSykhuBozPhg8U6ldc0NDvKdHRqHzLGij9vsZQx7IkwBx1y4IJWYH914u7o5kQgch98RxXEqmunr+uhjhhheZB3L/Yg

762s9nn+Nqvy6T9ov63pA2LnANoetkaavcOsjjrrmrFMrseB03BllD2DxImkw8QZ0Il8kiSt

Firma:

LOWkJZ4UgIzY1Q+2k2vN2LfPF9VhkUaae1no/wTHbIfoO3wwYOKB0POK6YuNNe2FzWbINXHHClJagxH4ozjW4ZIeEO1r187KBL6cucTjz2Zps0IpJuaonb0bxwDEGoRTUZwpHkZIQTgbw7IgZEzW4OUvIq/nzRdg

bcOtxUoJN0jsQJbiC35WzeiCPXZoz/y4weMzS0Kumh1CDaVVr3eo7fr5QglgMkWEJUdVi11tTvzo2nI1cenw+2Xq8DR4IYrf/2o4cTEZW8CxHaRuPARbYC4TksccqWn2nD29OqLfMja/eUIWRVIB/XSSd3NSnD8w

f0WRBlzyvq2wGipHDeps7w==
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ANEXO TÉCNICO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO MURALES PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL 

DE ENERGÍA 
 

1. Criterio de Evaluación 
Binario Puntos o Porcentajes Costo-Beneficio 

X   
 

2. Objeto de la Contratación 

Servicio de mantenimiento y soporte técnico a Video Murales. 

 
3. Descripción técnica del objeto 

Partida y 
Posición Descripción técnica Unidad de 

Medida Cantidad 

1.1 

1.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA GCN 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 

B. LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento todo el 
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2: 
las pantallas, proyectores, gabinetes, además del equipamiento 
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida 
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio, 
PDU´s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de 
video, filtros de ventilación, cables HDMI y convertidores DVI a 
HDMI 

 
1.1.1 Mantenimiento Preventivo 

 
A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 

mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 

 
a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 

pantalla. 
b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 

que los incluyan. 
c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 

aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 

Servicio 1 
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ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 

de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 

separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
1.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 
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A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 

C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes. 

 

2.1 

2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA CORP 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 

B. LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento todo el 
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2: 
las pantallas, proyectores, gabinetes, además del equipamiento 
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida 
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio, 
PDU´s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de 
video, filtros de ventilación, cables HDMI y convertidores DVI a 
HDMI 

 
2.1.1 Mantenimiento Preventivo 
 

A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 
mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 
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a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 
pantalla. 

b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 
que los incluyan. 

c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 
ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 

de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 

separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
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Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
2.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 

 
A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 

C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes. 

 

3.1 

3.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA GCRCE 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 

B. LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento todo el 
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2: 
las pantallas, proyectores, gabinetes, además del equipamiento 
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida 
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio, 
PDU´s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de 

Servicio 1 
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video, filtros de ventilación, cables HDMI y convertidores DVI a 
HDMI 

 
3.1.1 Mantenimiento Preventivo 
 

A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 
mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 

 
a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 

pantalla. 
b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 

que los incluyan. 
c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 

aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 
ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 

de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 

separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
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se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
3.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 

 
A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 

C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes. 
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4.1 

4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA GCRNO 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 

B. “EL LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento 
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la 
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, además del 
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de 
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos, 
sistema de audio, PDU´s, convertidores, splitters, switches de 
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilación, cables HDMI y 
convertidores DVI a HDMI 

 
4.1.1 Mantenimiento Preventivo 
 

A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 
mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 

 
a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 

pantalla. 
b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 

que los incluyan. 
c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 

aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 
ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
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i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 

separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
4.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 

 
A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 

C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
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remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes. 

5.1 

5.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA GCRNT 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 

B. “EL LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento 
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la 
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, además del 
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de 
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos, 
sistema de audio, PDU´s, convertidores, splitters, switches de 
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilación, cables HDMI y 
convertidores DVI a HDMI 

 
5.1.1 Mantenimiento Preventivo 
 

A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 
mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 

 
a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 

pantalla. 
b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 

que los incluyan. 
c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 

aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 
ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
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vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 

de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 

separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
5.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 

 
A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 
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B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 

C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes. 

6.1 

6.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA GCRNE 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 

B. “EL LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento 
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la 
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, además del 
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de 
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos, 
sistema de audio, PDU´s, convertidores, splitters, switches de 
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilación, cables HDMI y 
convertidores DVI a HDMI 

 
6.1.1 Mantenimiento Preventivo 
 

A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 
mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 

 
a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 

pantalla. 
b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 

que los incluyan. 
c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 

aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
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autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 
ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 

de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 

separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
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firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
6.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 

 
A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 

C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes 

7.1 

7.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA GCRBC 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 

B. “EL LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento 
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la 
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, además del 
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de 
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos, 
sistema de audio, PDU´s, convertidores, splitters, switches de 
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilación, cables HDMI y 
convertidores DVI a HDMI 

 
7.1.1 Mantenimiento Preventivo 
 

A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 
mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
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para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 

 
a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 

pantalla. 
b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 

que los incluyan. 
c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 

aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 
ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 

de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 

separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
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Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
7.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 

 
A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 

C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes. 

8.1 

8.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA GCRPE 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 
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B. “EL LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento 
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la 
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, además del 
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de 
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos, 
sistema de audio, PDU´s, convertidores, splitters, switches de 
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilación, cables HDMI y 
convertidores DVI a HDMI 

 
8.1.1 Mantenimiento Preventivo 
 

A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 
mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 

 
a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 

pantalla. 
b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 

que los incluyan. 
c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 

aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 
ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 

de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
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m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 
separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
8.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 

 
A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 

C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
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deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes. 

9.1 

9.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A VIDEO 
MURALES PARA LA SCLP 
 

A. “EL CENACE” requiere del servicio de mantenimiento y soporte 
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, refacciones, actualización de software 
para su operación y mano de obra. 

B. “EL LICITANTE” deberá incluir en el servicio de mantenimiento 
todo el equipamiento de los Video Murales que se detalla en la 
Tabla 2: las pantallas, proyectores, gabinetes, además del 
equipamiento accesorio como la controladora, el cableado de 
entrada y salida tanto a la controladora como a los video cubos, 
sistema de audio, PDU´s, convertidores, splitters, switches de 
datos, ATS, tarjetas de video, filtros de ventilación, cables HDMI y 
convertidores DVI a HDMI 

 
9.1.1 Mantenimiento Preventivo 
 

A. “EL LICITANTE” deberá considerar que el servicio de 
mantenimiento preventivo deberá realizarse al menos 1 vez al año 
para cada Video Mural; la relación de sitios y ubicación de dichos 
equipos se describen en la Tabla 1. 

B. “EL LICITANTE" deberá realizar al menos las siguientes 
actividades como parte del mantenimiento preventivo: 

 
a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la 

pantalla. 
b) Limpieza / sustitución de filtros de ventilación en los equipos 

que los incluyan. 
c) Revisión de versiones de firmware y software (base y 

aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende 
mediante escrito una actualización de versión deberá ser 
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

d) Ajuste electrónico de la convergencia de las imágenes de la 
configuración de los parámetros: 
 

i. BOW. 
ii. TILT. 
iii. Contraste. 
iv. Brillo. 
v. Posición Vertical. 
vi. Posición Horizontal. 
vii. Color. 
viii. Escala de grises. 
ix. Anchura de imagen, entre otros. 

 
e) Visualización de patrones internos para comprobación y 

corrección de anomalías y ajustes geométricos en la imagen. 
f) Comprobación del estado y funcionamiento de los módulos LED. 
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g) Revisión y ajuste de digitalización de fuentes RGB visualizadas. 
h) Comprobación y control de indicadores de errores internos, de 

temperatura de funcionamiento y otros parámetros de trabajo. 
i) Comprobación de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas 

de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros 
accesorios propios de la pantalla del video mural. 

j) Diagnóstico de averías. 
k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos 

duros en caso de ser necesario. 
l) Revisión y comprobación de estado de todo el equipamiento 

accesorio al sistema del video mural. 
m) Se debe realizar una revisión física para determinar que la 

separación entre video mural no sea mayor a la que se 
recomiende por fabricante para una correcta visualización o que 
sea tan reducida que pudiera generarse un daño ante el propio 
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario 
se deberán realizar los ajustes físicos necesario que corrijan 
estas condiciones. 
 

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL 
LICITANTE” deberá ejecutarlas con base en las mejores prácticas 
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado 
previamente con el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa en coordinación con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO” en cada sitio. 

D. Si durante la ejecución del mantenimiento preventivo “EL 
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento 
correctivo, informará por escrito el diagnóstico en la memoria 
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Área 
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantará un 
ticket en la MSP para su atención en cada sitio. 

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” deberá 
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se 
realizó el servicio. “EL LICITANTE” deberá entregarlo al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a más tardar a los 15 días 
hábiles posteriores a su terminación; dicho documento deberá estar 
firmado de conformidad por el Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE 
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”. 

 
9.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico. 

 
A. “EL LICITANTE” deberá proporcionar el servicio de mantenimiento 

correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la 
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE” 
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su 
funcionalidad y disponibilidad. 

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE” 
tratará de resolverla de forma telefónica o remota si es posible con 
el apoyo del personal de Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atención 
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal 
técnico de “EL LICITANTE” deberá desplazarse al sitio donde se 
encuentra el Video Mural para su atención dentro de los Niveles de 
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico. 
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C. “EL LICITANTE” deberá mantener la infraestructura de los Video 
Murales de la Tabla 2, en óptimas condiciones de operación, 
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no 
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo 
del Video Mural. 

D. “EL LICITANTE” deberá considerar que los tickets registrados en 
la MSP deberán ser solucionados en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

E. Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para 
solucionar la falla reportada deberá sustituir temporalmente el 
equipo durante el tiempo que tome su reparación, periodo que no 
deberá exceder de 5 días hábiles, considerando los 
procedimientos administrativos y de seguridad física además las 
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida 
y acceso de los bienes. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
CENACE. - Centro Nacional de Control de Energía. 
GCN. - Gerencia de Control Nacional 
GCRCE. - Gerencia de Control Regional Central 
GCRNO. - Gerencia de Control Regional Noroeste 
GCRNT. - Gerencia de Control Regional Norte 
GCRNE. - Gerencia de Control Regional Noreste 
GCRBC. - Gerencia de Control Regional Baja California 
GCRPE. - Gerencia de Control Regional Peninsular 
SCLP. - Subgerencia de Control La Paz 
CORP.- Corporativo 
EL PROVEEDOR. -  La persona, compañía o entidad que celebra el presente contrato de servicios. 
EL FABRICANTE. – Entidad productora de los aires acondicionados de precisión según corresponda en cada partida y 
posición. 
TR. - Tonelada de Refrigeración 
ATS: Del inglés, Automatic Transfer Switch, equipo electrónico que conmuta la alimentación a una carga entre dos fuentes 
eléctricas en menos de 10 milisegundos. 
BOW: Parámetro para calibración de la imagen de la pantalla con software. 
Controlador, video controlador o controlador de video Dispositivo encargado de administrar las fuentes de señal de 
entrada y entregar la señal de video correspondiente a cada video cubo. 
DVI: Del inglés, Digital Visual Interface, Interfase digital visual 
HD: Del inglés, High Definition, Alta Definición 
HDMI: Del inglés, High Definition Multimedia Interfaz, Interfase Multimedia de Alta Definición 
LED: Del inglés, Light-Emitting Diode, Diodo Emisor de Luz 
Mesa de Servicio del Proveedor (MSP): Punto de contacto para todos los usuarios de los servicios contratados en el cual se 
registran las solicitudes, incidentes, requerimientos o fallas por parte de “EL CENACE” objeto de la prestación del servicio 
relacionado con este “Anexo Técnico” y a partir del cual deberán ser atendidos por “EL LICITANTE” cumpliendo los términos 
de los niveles de servicio acordados hasta su solución. 
PDU: Unidad de distribución de energía (PDU) es una barra de contactos altamente confiable, con múltiples tomacorrientes 
diseñada para suministrar energía regulada a equipos vitales de conexión en red, telecomunicaciones o servidores. A menudo 
se usa en combinación con un equipo de suministros de energía ininterrumpible (UPS). 
RGB: Del inglés, Red, Green and Blue, Rojo, Verde, Azul. 
Splitter: Un repartidor (del inglés splitter) o caja separadora es un dispositivo electrónico de interconexión empleado en tomas 
de sonido para conseguir separar varios canales de audio idénticos de una sola fuente, como un micrófono. 
Ticket: Número de reporte registrado en la Mesa de Servicio del Proveedor a través de los mecanismos establecidos, para la 
atención, seguimiento y solución de requerimientos o fallas reportados por parte de “EL CENACE”. 
Tiempo de Solución: Se entiende al periodo transcurrido desde el momento en que EL CENACE reporta formalmente la 
solicitud de atención de la falla, dejando registro en la MSP hasta que el Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa determina de conformidad con “EL LICITANTE” que se han realizado todas las actividades requeridas para 
solucionar la falla reportada y se cierra el Ticket en la MSP. 
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TILT: Parámetro para calibración de la inclinación de la imagen en la pantalla con software. 
Video Mural: Del inglés Videowall, es una colección de pantallas que se combinan en mosaico para crear una pantalla grande 
e integral y controlados por un “controlador de video”. 
Video cubo: Es un sistema de proyección cuyos elementos mínimos son: gabinete, pantalla y proyector. 
 

4. Plazo y Lugar de Entrega 

Plazo 
4.1 "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar "LOS SERVICIOS", objeto del presente Anexo Técnico, A partir 
del 5 (quinto) día hábil después del fallo, por un periodo de 12 meses. 
 

Lugar 

4.2. "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato en los sitios referidos en 
la siguiente tabla: 
 

No. Sitio Clave Dirección 

Cantida
d de 

Video 
Murales 

No. de 
Video 
Cubos 

(Vertical por 
Horizontal) 

1 
Gerencia del 
Centro 
Nacional  

GCN 
Calle Don Manuelito No. 32, Col. 
Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01780  

Ciudad de 
México 1 3X15 

2 Corporativo  CORP 
Calle Don Manuelito No. 32, Col. 
Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01780  

Ciudad de 
México 1 2X4 

3 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Central  

GCRCE 
Av. Insurgentes Sur No. 3177 Col. 
Pedregal de San Ángel Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 04500  

Ciudad de 
México 1 3X9 

4 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Noroeste  

GCRNO Reforma y Periférico Norte sin número, 
Col. Balderrama, C.P. 83180  

Hermosillo
, Son. 1 3X7 

5 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Norte  

GCRNT Calle Guanaceví 131, Parque Industrial 
Lagunero, C.P. 35078  

Gómez 
Palacio, 

Dgo. 
1 3X9 

6 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Noreste  

GCRNE Av. Estrellas 325, Colonia Contry, C.P. 
64860  

Monterrey, 
N.L. 1 3X9 

7 

Gerencia de 
Control 
Regional Baja 
California  

GCRBC Calzada Héctor Terán No. 1566 Conj. 
Urb. Xochimilco, C.P. 21380.  

Mexicali, 
B.C. 1 3X9 

8 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Peninsular  

GCRPE 
Calle 10 No. 312 A entre 1 y 1 Bis, 
Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, 
C.P. 97115.  

Mérida, 
Yuc. 1 3X6 



Subdirección de Administración 
Gerencia de Control Regional Peninsular 

 

Página 23 de 36 

 
 
5. Condiciones 
 
5.1. Condiciones para la realización de los trabajos. 
 

5.1.1. “EL LICITANTE” deberá designar a un Administrador del Proyecto, mediante carta membretada y firmada por el 
representante legal de la empresa, indicando el nombre completo de la persona designada, cargo, números telefónicos 
de localización y correo electrónico; quien será responsable de: coordinar las actividades; verificar la correcta 
instalación y entrega de informes al  “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”; informar de manera inmediata al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de cualquier eventualidad que afecte el cumplimiento oportuno; y atender las 
controversias que se susciten en la prestación del servicio en el sitio que corresponda. 

5.1.2. En caso de cambio del Administrador del Proyecto, se deberá notificar mediante correo electrónico al 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de cada sitio. Cabe hacer mención que el nuevo Administrador del Proyecto 
deberá cumplir con las funciones previamente descritas. 

5.1.3. El Administrador del Proyecto en acuerdo con el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de cada sitio, definirán los 
horarios de trabajo, deben cumplir con los siguientes lineamientos de conducta del sitio: respetar las medidas de 
seguridad y de protección civil que apliquen, en caso de cualquier tipo de siniestro deberá acatar las indicaciones del 
personal de protección civil. También debe de abstenerse de tomar objetos que no sean de su propiedad, la persona 
que sea sorprendida en dichos actos será remitida a las autoridades correspondientes y en este supuesto, los daños 
y perjuicios serán imputables a “EL LICITANTE”. 

5.1.4. El personal que “EL LICITANTE” destine para los trabajos en sitio, deberán ser mayores de edad y portar en un lugar 
visible un gafete de identificación expedido por el mismo, así como portar el equipo de seguridad personal necesario 
para la realización de las actividades que realice.  

5.1.5. “EL LICITANTE” deberá garantizar en todo momento la funcionalidad y disponibilidad de los Videos Murales objeto del 
presente Anexo Técnico; la ubicación física de dichos Video Murales se describe en la Tabla 2.  

5.1.6. Los tickets registrados en la MSP serán atendidos apegándose a lo especificado en el numeral 5 del presente Anexo 
Técnico.  

5.1.7. El “Administrador del Proyecto” y el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberán realizar la reunión de inicio de 
proyecto o a más tardar el quinto (5) día hábil posterior a la notificación del fallo. En ella se deberán llevar a cabo 
además de la entrega del programa de trabajo de mantenimiento preventivo, las siguientes actividades:  

a. Presentación del personal responsable e integrantes de la administración del contrato de cada unidad 
administrativa del CENACE y atención del proyecto (Licitante y CENACE).  

b. Validación de las plantillas de reportes mensuales.  
c. Validación de la encuesta de calidad del servicio en la atención de un ticket que debe llenarse de manera obligatoria 

para poder cerrar un ticket (incluir de 3 a 5 preguntas).  
5.1.8. “EL LICITANTE” deberá respetar todas las disposiciones, licencias y permisos técnicos, de seguridad y operativas que 

“EL CENACE” establezca para la atención de fallas, instalaciones, actualizaciones y demás trabajos que sean 
requeridos en este Anexo Técnico.  

5.1.9. “EL LICITANTE” deberá entregar al “EL CENACE”, al quinto (5) día hábil posterior a la notificación del fallo, a más 
tardar, y durante la reunión de inicio de proyecto, la matriz de escalación que permita a “EL CENACE” contactar al 
personal designado por “EL LICITANTE” para asegurar la prestación del servicio con los siguientes datos; nombre, 
cargo, teléfono fijo y celular, correo electrónico y tiempo de escalación.  

5.1.10. “EL LICITANTE” conocerá de la solicitud de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico cuando: 
a. Personal autorizado por “EL CENACE” registre un ticket en la MSP.  
b. A través de una solicitud de personal de “EL CENACE” a cualquier persona que se encuentre en la matriz de 

escalación de “EL LICITANTE”, quien deberá gestionar el registro de la solicitud en la MSP. 
5.1.11. “EL LICITANTE” será el único responsable de la calidad y ejecución del servicio prestado a “EL CENACE”.  

9 
Subgerencia 
de Control La 
Paz  

SCLP Oaxaca y Chiapas S/N Col. Ruiz 
Cortines, C.P. 23079  

La Paz, 
B.C.S. 1 2X4 

 
Tabla 1. Relación de ubicaciones en que se prestarán los servicios objeto de este Anexo Técnico. 
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No. Elemento Modelo Marca CORP GCN GCRNO GCRNTE GCRNE GCRBC GCRPEN SCLP GCRCE Total 

1 PROCESADOR 
DSP CORE 110F QSC 1         1 

2 AMPLIFICADOR 
2 CANALES SPA2-60 QSC 1         1 

3 DISTRIBUIDOR DVI-5312B DVIGEAR 8 5 5 5 5 5 3 5 5 48 
4 PDU PDUMH30ATNET TRIPPLITE 5 5 3 3 3 3 2 1 3 25 
5 GABINETE VS-60HS12U MITSUBISHI 8         8 
6 GABINETE S-70HE75CA MITSUBISHI  45 21 27 27 27 18 8 27 200 
7 PANTALLA SC-70HE75U MITSUBISHI  45 21 27 27 27 18 8 27 200 

8 

SWITCH DE 
DATOS 48 

PTOS 
10/100/1000 

C2960S-48 CISCO  2        2 

9 
SWITCH DE 

DATOS 
48 PTOS 10/100 

SF300-48 CISCO 1  1 1 1 1  1 1 7 

10 
SWITCH DE 
DATOS 24 

PTOS 10/100 
SF300-24 CISCO       1   1 

11 PROYECTOR VS-70HE120U MITSUBISHI  45 21 27 27 27 18 8 27 200 
12 CONTROLADOR VC-TP9S MITSUBISHI 2  2 2 2 2 2 2 2 16 
13 CONTROLADOR VC-TP14S MITSUBISHI  2        2 

Tabla 2. Relación de elementos de la infraestructura de los video murales en cada sitio 
 

5.1.12. Además de lo descrito en la Tabla 2, “EL LICITANTE” será responsable del correcto funcionamiento del 
equipamiento y todo accesorio requerido para la operación de los Video Murales. 

 
5.2 Mesa de Servicio del Proveedor (MSP) 

 
5.2.1 “EL LICITANTE” deberá proporcionar una MSP como único punto de registro de las solicitudes de servicio del presente 

“Anexo Técnico” con acceso vía internet y disponible 7x24 (siete días por veinticuatro horas). En ella se registrarán y 
dará atención/seguimiento a las solicitudes e incidencias registradas por el personal designado por el Administrador 
del Contrato y personal designado por el proveedor. 

 
5.2.3 “EL LICITANTE” deberá considerar que la MSP deberá enviar un correo electrónico al Responsable del Área 

Técnica en la Unidad Administrativa y a la persona que reportó el ticket al momento de: 
 
a. Registrar un ticket.  
b. Actualizar un ticket.  
c. Cerrar un ticket.  
 

“EL LICITANTE” deberá entregar al “Administrador del Contrato” a cada unidad administrativa a más tardar al quinto (5) día 
hábil posterior a la notificación del fallo, el manual de funcionamiento de la MSP, el cual deberá contener la guía de 
funcionalidad de la plataforma para los usuarios y la matriz de escalamiento.  
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“EL LICITANTE” deberá otorgar a más tardar al quinto (5) día hábil posterior a la notificación del fallo, cuentas de acceso 
individual al personal designado por “EL CENACE”. El Administrador del Contrato proporcionará al “EL LICITANTE” el listado 
de usuarios autorizados para el acceso a la plataforma para la consulta y/o registro de ticket(s) en la MSP e indicará su nivel de 
acceso (global – todos los sitios o local – un solo sitio).  

 
5.2.3 “EL LICITANTE” deberá monitorear las Solicitudes de Servicios que se reciban en el portal de la MSP, al registrar una 

solicitud deberá de proporcionar un número de ticket único; desde la apertura hasta el cierre, debe incluir al menos las 
acciones realizadas relacionadas con: el diagnostico, configuración, reparación o refaccionamiento del Video Mural 
reportado, así como la identificación de la persona que da atención por parte de “EL LICITANTE”, los tiempos de 
atención, cierre y solución.  

 
5.2.3 La MSP deberá contener el inventario de la Tabla 2, la cual será entregada por el Administrador del Contrato en la 

reunión de inicio de proyecto con la información necesaria para relacionar dicho inventario con las posibles solicitudes 
considerando al menos los siguientes campos:  

 
a. Número de ticket.  
b. Número de Video Cubos afectados  
c. Datos del equipo o componente reportado (Descripción/Marca/ Modelo/ Número de Serie).  
d. Descripción de la solicitud de atención de la falla (Requerimientos, afectación al servicio, entre otros).  
e. Fecha y hora de Registro.  
f. Fecha y hora de Solución.  
g. Nombre del contacto y Sitio de quien reporta en “EL CENACE”  
h. Nombre del contacto de quien atiende la falla por parte de “EL LICITANTE”.  
i. Actividades realizadas para la atención y resolución del ticket.  
j. Observaciones o comentarios adicionales.  
k. Encuesta de calidad del servicio (incluir de 3 a 5 preguntas) que debe llenarse de manera obligatoria para poder 

cerrar un ticket.  
 
Al cerrar un ticket “EL LICITANTE” deberá generar un Reporte de Servicio con los campos listados para firma de 
conformidad del Responsable del Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente 
 

5.2.4 “EL LICITANTE” deberá atender y solucionar los tickets (s), conforme a lo establecido en el numeral 5 y mantener el 
registro disponible para consulta de personal autorizado por “EL CENACE” durante toda la vigencia del contrato.  

 
5.2.5 Durante los primeros 7 días hábiles a mes devengado, el Administrador del Proyecto deberá integrar todos los 

tickets registrados en la MSP del mes y entregar al Administrador del Contrato de cada unidad administrativa, el 
Reporte Mensual de la MSP, agrupando la información por sitio con base en la Tabla 1. El reporte deberá contener al 
menos los siguientes campos: 

 
a. Mes y año del reporte.  
b. Número de ticket.  
c. Número de Video Cubos afectados.  
d. Datos del equipo o componente reportado (Descripción/Marca/ Modelo/ Número de Serie).  
e. Descripción de la solicitud de atención de la falla (Requerimientos, afectación al servicio, entre otros).  
f. Fecha y hora de Registro.  
g. Fecha y hora de Solución.  
h. Tiempo de compromiso de solución.  
i. Tiempo excedido del compromiso para la solución.  
j. Firma del Administrador del Proyecto.  
 
El Administrador del Proyecto deberá anexar el Reporte de Servicio firmado por su personal técnico del “EL 
LICITANTE” y el Responsable del Área Técnica en la Unidad Administrativa para cada uno de los tickets listados en 
el Reporte Mensual de la MSP. 
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5.3 Visitas en Sitio 

 
5.3.1 Si para la prestación de los servicios objeto de este Anexo Técnico “EL LICITANTE” requiere realizar una visita en 

sitio, “EL LICITANTE” deberá convenir el horario y la gestión de acceso con el Responsable del Área Técnica en la 
Unidad Administrativa del sitio correspondiente, ajustándose a los tiempos operativos de “EL CENACE”.  

5.3.2 El personal técnico de “EL LICITANTE” deberá presentarse con una identificación oficial vigente con fotografía y con 
credencial de la empresa que lo identifique como su representante.  

5.3.3 Todos los gastos relacionados a la visita en sitio correrán por cuenta de “EL LICITANTE.  
5.3.4 “EL LICITANTE” entregará al Responsable del Área Técnica en la Unidad Administrativa y al Administrador del 

Contrato, al concluir la visita, al menos la siguiente documentación:  
 Reporte de servicio de “EL LICITANTE” firmado por su personal y Responsable del Área Técnica en la Unidad 

Administrativa del sitio.  
 Incluya fecha y hora de inicio y fin de atención.  
 Descripción de los trabajos realizados en sitio.  
 Sección para la calificación de la calidad del servicio de “EL LICITANTE”.  

 
6 ENTREGABLES 
 

6.1 Condiciones de Aceptación de Entrega 
 

6.1.1. Toda la documentación que derive del cumplimiento, seguimiento y atención contractual deberá entregarse mediante 
oficio en hoja membretada y debidamente firmada y rubricada por el representante legal de “EL LICITANTE” ganador 
a cada Administrador de Contrato de cada sitio.  

6.1.2. Previo acuerdo entre Administrador del Proyecto y el Administrador del Contrato, y mediante un acta de actualización 
del documento, se podrán realizar modificación en los entregables durante la vigencia del contrato. 

6.1.3. Todo documento que sea entregado por “EL LICITANTE” al Administrador del Contrato deberá:  
a. Estar validado y autorizado por el Responsable del Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente.  
b. Firmarse en tres tantos y distribuirse la siguiente manera: el primer tanto para el Responsable del Área Técnica 

en la Unidad Administrativa correspondiente, el segundo para el Administrador del Contrato en la unidad 
administrativa correspondiente y el último para “EL LICITANTE”.  

c. Estar firmada por el Administrador del Proyecto y el Administrador del Contrato y personal técnico de “EL 
LICITANTE”.  

d. Impresa y en formato PDF.  
 

6.1.4. “EL LICITANTE” deberá entregar a “EL CENACE” todos los entregables en los tiempos estipulados, de no hacerlo 
se le aplicaran las penalidades o deductivas aplicables.  

6.1.5. Se listan los entregables de única ocasión (EU), mensuales (EM) y por evento (EE), todos los documentos deberán 
ser entregados al Administrador del Contrato de cada sitio y en los casos que aplique deberán estar validados y 
firmados por parte del Responsable del Área Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente.  

 

Entregables de Única Ocasión (EU) 
 
Documento ID Contenido Regla de entrega 
Designación del 
Administrador del proyecto 
por parte de “EL LICITANTE” 
ganador 

EU-01 Carta membretada y firmada por el representante legal 
donde el "EL LICITANTE” designe a un Administrador 
del Proyecto, indicando el nombre de la persona, cargo 
en la empresa, números telefónicos de localización y 
correo electrónico 

Al quinto (5) día hábil 
posterior a la notificación 
del fallo, durante la reunión 
de inicio del proyecto. 

Carta de la empresa EU-02 Carta membretada y firmada por el representante legal 
de la empresa, donde se detallen las actividades 
recomendadas (mejores prácticas) para el servicio de 

Al quinto (5) día hábil 
posterior a la notificación 
del fallo, a más tardar 
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mantenimiento preventivo de los Video Murales de “EL 
CENACE”. 

durante la reunión de inicio 
del proyecto. 

Minuta de inicio de 
actividades del contrato 

EU-03 

Actividades que se deberán realizar en la reunión: 
• Presentación del personal responsable e 

integrantes de la administración y atención del 
proyecto (Licitante y CENACE). 

• Identificación de los entregables y entrega de 
los que aplique. 

• Validación de entregables y plantillas de 
reportes. 

• El Administrador del Contrato deberá validar 
la estructura de la encuesta de calidad del 
servicio de los tickets de la MSP. 

• Registrar la entrega del inventario de Video 
Murales de cada sitio 

• Otros 

Al quinto (5) día hábil 
posterior a la notificación 
del fallo, a más tardar 
durante la reunión de inicio 
del proyecto. 

Plan de trabajo de los 
mantenimientos preventivos 

EU-04 

Deberá incluir al menos los recursos humanos y 
materiales necesarios para su realización, fecha de 
realización, duración de este, desglose de actividades a 
realizar en cada sitio de “EL CENACE” y deberá estar 
acordado con cada Responsable del Área Técnica en 
la Unidad Administrativa conforme a la sección 
“Nombre y cargo de los Servidores Públicos que 
serán responsables de administrar y verificar el 
cumplimiento del contrato, y en su caso, realizarán la 
inspección y supervisión del mismo”. 

A más tardar (15) quince 
días hábiles posterior a la 
notificación del fallo. 

Propuesta de las plantillas de 
reportes 

EU-05 Documentos con las plantillas de reporte, para validación 
del Administrador   del Contrato, como por ejemplo el 
Reporte de Servicio que deberá estar firmado por el 
Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa respectivo. 

Al quinto (5) día hábil 
posterior a la notificación 
del fallo, a más tardar 
durante la reunión de inicio 
del proyecto. 

Relación del personal que 
participará en el contrato por 
parte de “EL LICITANTE” 
ganador 

EU-06 Documento con la relación del personal que participará 
en el proyecto incluyendo al menos: roles y 
responsabilidades, teléfonos de contacto, cuentas de 
correo electrónico, todo lo anterior mediante carta en 
papel membretado y firmado por el representante legal. 

Al quinto (5) día hábil 
posterior a la notificación 
del fallo, a más tardar 
durante la reunión de inicio 
del proyecto. 

Manual de funcionamiento de 
la MSP 

EU-07 Deberá contener la guía de funcionalidad de la plataforma 
para los usuarios y la matriz de escalamiento. 

Al quinto (5) día hábil 
posterior a la notificación 
del fallo, a más tardar 
durante la reunión de inicio 
del proyecto. 

Matriz de escalación EU-08 La lista deberá contener: nombre, cargo, teléfono fijo y 
celular, correo electrónico y tiempo de escalación para 
contactar al personal designado por “EL LICITANTE” y 
asegurar la prestación del servicio. 

Al quinto (5) día hábil 
posterior a la notificación 
del fallo, a más tardar 
durante la reunión de inicio 
del proyecto. 

 
Entregables Mensuales (EM) 
 
Documento ID Contenido Regla de entrega 

Reporte Mensual de la MSP EM-01 
Documento que incluye un concentrado por sitio listado 
en la Tabla 1, de los tickets registrados en el mes. El 
Administrador del Proyecto deberá anexar el Reporte 
de Servicio firmado por su personal técnico y el 

Dentro de los primeros 
siete (7) días hábiles 
después del mes 
devengado 
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Responsable del Área Técnica en la Unidad 
Administrativa para cada uno de los tickets listados en 
el Reporte Mensual de la MSP. 

 
Entregables por Evento (EE) 
 
Documento ID Contenido Regla de entrega 

Memoria Técnica de 
mantenimiento preventivo de 
cada Video Mural 

EE-01 

Documento que deberá incluir todas las actividades 
realizadas la duración y evidencia fotográfica. Deberá 
estar firmado de conformidad por el Responsable del 
Área Técnica en la Unidad Administrativa, y entregado 
al Administrador del Contrato en cada unidad 
administrativa del CENACE. 

Quince (15) días hábiles 
posteriores a la conclusión 
del mantenimiento 
preventivo 

 

7 Descripción detallada: 
7.1 Niveles de servicio 

7.1.1 “EL LICITANTE” deberá considerar que un ticket registrado en la MSP deberá ser atendido y solucionado en un 
plazo máximo de 5 días hábiles.  
 

7.1.2 Si “EL LICITANTE” determina que debe llevarse algún equipo para solucionar la falla reportada deberá sustituir 
temporalmente el equipo durante el tiempo que tome su reparación, con los equipos necesarios de las mismas 
características que permitan mantener la continuidad y disponibilidad del servicio de video proyección y 
coordinándose con el Responsable del Área Técnica en la Unidad Administrativa para efectuar todas las 
acciones para el ingreso y egreso de los equipos. 

 
7.1.3 Con base en el número reportado de cubos afectados dentro del ticket y la cantidad total de los video cubos del 

Video Mural se obtiene el porcentaje de afectación del servicio para poder determinar la severidad  
 

7.1.4 Para calcular el porcentaje de afectación del servicio se utilizará la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=100∗ 
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 

𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

 
Ejemplo:  
Se reporta en el Video Mural de la GCN que en 4 video cubos se observa en la imagen una sombra. El Video Mural de la 
GCN es de 3x15 video cubos. Por lo que su tiempo máximo de Solución se obtiene al calcular el % Porcentaje de afectación 
del servicio: 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠=100∗  

4 = 8.88 45 
 

De acuerdo con lo que se indica en el Cuadro 1, en el caso del ejemplo la severidad es BAJA, por lo que se cuenta con un 
máximo de 5 días hábiles para resolver la afectación. 
 

7.1.5 El tiempo de solución de acuerdo con la severidad de la afectación del servicio se presentan en el Cuadro 1, 
mismo que no podrá exceder lo que se indica en el punto 5.1.  
 

7.1.6 Con el porcentaje de afectación del servicio se determina la severidad y el Tiempo Máximo de solución del 
ticket.  
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Severidad  % Porcentaje de afectación 
del servicio  

Tiempo Máximo de Solución  

Crítica  Del 76% al 100%  2 días hábiles  
Alta  Del 51% al 75%  3 días hábiles  
Media  Del 26% al 50%  4 días hábiles  
Baja  Del 2% al 25%  5 días hábiles  

Cuadro 1. Nivel de Severidad 
Donde:  

 Severidad Crítica: No se encuentra disponible el servicio del Video Mural.  
 Severidad Alta: Afecta severamente el servicio en sus funciones vitales de operación y disponibilidad del Video 

Mural.  
 Severidad Media: Incidente que no daña las funciones vitales de operación y disponibilidad del Video Mural.  
 Severidad Baja: Evento que no representa un riego para las funciones vitales de operación y disponibilidad del 

Video Mural.  
 

8 Equipo en Comodato 
 

8.1 Se requiere que “EL PROVEEDOR” proporcione equipo en Comodato 
Aplica Equipo Requerido SI NO 

 X No aplica 
 

9 Autorizaciones 
 

9.1 Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratación 
Autoridad Emisora Denominación 

No aplica No aplica 
 

10 Administradores de Contrato 
 

10.1 Nombre y cargo del Servidor Público que será responsable de administrar y verificar el cumplimiento del 
contrato, y en su caso, realizarán la inspección y supervisión del mismo 

Partida Nombre Cargo Correo Electrónico Teléfono 

1 Nilthon Serna Solís GCN – Jefe de 
Departamento nilthon.serna@cenace.gob.mx 

Administrador del 
Contrato GCN, 

partida 1 

2 Yareb Ibarra Reséndiz CORP - Jefa de 
Departamento yareb.ibarra@cenace.gob.mx 

Administrador del 
Contrato CORP, 

partida 2 

3 Gustavo Roberto Villa 
Rodríguez 

GCRCE – Jefe de 
Depto. Y encargado 

de la Subgerencia de 
TIC 

gustavo.villa01@cenace.gob.mx 
Administrador del 
Contrato GCRCE, 

partida 3 

4 Edgardo López Trujillo GCRNO – Jefe de 
Departamento edgardo.lopez@cenace.gob.mx 

Administrador del 
Contrato GCRNO, 

partida 4 

5 Juan Manuel González 
Bautista 

GCRNT - Subgerente 
de TIC juan.gonzalez01@cenace.gob.mx 

Administrador del 
Contrato GCRNT, 

partida 5 

6 Leonardo Arroyo Galindo GCRNE – Subgerente 
de TIC leonardo.arroyo@cenace.gob.mx 

Administrador del 
Contrato GCRNE, 

partida 6 
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7 José de Jesús Guitrón 
Mejía 

GCRBC - Subgerente 
de TIC jose.guitron@cenace.gob.mx 

Administrador del 
Contrato GCRBC, 

partida 7 

8 Evelina Cristal Rodriguez 
Magaña 

GCRPE - Subgerente 
de TIC evelina.rodriguez@cenace.gob.mx 

Administradora del 
Contrato GCRPE, 

partida 8 

9 Asunción Baltazar Rojas 
Gonzalez 

SCLP – Subgerente 
de Control baltazar.rojas@cenace.gob.mx 

Administrador del 
Contrato SCLP, 

partida 9 
 

11 De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
“EL CENACE” cuenta con disponibilidad presupuestaria 

 
 
 
 
 

 
12 Para el presente procedimiento de contratación, el Área Requirente cuenta con disponibilidad presupuestaria en la (s) 

 
12.1 Disponibilidad Presupuestaria 

Partida(s) de 
Gasto Denominación de la Partida(s) de Gasto conforme al Clasificador por Objeto del Gasto 

35301 Servicio de Mantenimiento de conservación de bienes informáticos 
 

12.2 Naturaleza de los Recursos 
Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de terceros 
Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

 
13 Normas oficiales mexicanas, Nomas mexicanas, Normas internacionales, normas de referencia o especifi9caciones, cuyo 

cumplimiento exija a los LICITANTES, conforme a la ley de la infraestructura de calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con las que deberán demostrar que “LOS 
SERVICIOS” o los procesos de fabricación cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas 

 

 
Para la prestación de “LOS SERVICIOS”, objeto de la presente contratación no aplica Normas oficiales mexicanas, Nomas 
mexicanas, Normas internacionales, normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento exija a los LICITANTES, conforme 
a la ley de la infraestructura de calidad, no obstante “EL LICITANTE” será responsable de observar el cumplimiento de aquellas 
que indirectamente se relaciones con la prestación de “LOS SERVICIOS”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 73 
de la referida Ley 
 

14 Para el caso previsto en la fracción X del artículo 29 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las 
especificaciones de los para bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las 
realizara y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida se determinará pública el resultado mínimo que 
deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área Técnica determinar que los niveles de aceptación 
sean los adecuados para la Entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados. 

 
 
 
 

Tipo de Contratación 
Anual Plurianual 

No Aplica Aplica 

Recursos Fiscales 
Anual Plurianual 

No Aplica Aplica 

Ejercicio Fiscal 
2023-2024 

13.1 Normas Aplicables a la Contratación 
Norma Número Denominación Partida a la que Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 
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14.1 Pruebas 
Método Institución pública-privada Momento Unidad de Medida Resultado Mínimo 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
 

15 Conforme a lo establecido por los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
adjudicación del contrato del procedimiento de contratación será formalizada mediante un acuerdo de voluntades por: 

 
Cantidades Determinadas Contrato (Art. 47 de la LAASSP) 

Aplica No Aplica 
 

Sólo en caso de contratos abiertos 

Partida Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario 

Cantidad o Volúmenes Requeridos Presupuesto 
Mínimo Máximo Mínimo  Máximo 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
 

16 La adjudicación del procedimiento de contratación se llevará mediante: 
 

16.1 Forma de Adjudicación 

Partida Todas las partidas a un 
sólo proveedor Por Abastecimiento Simultáneo 

Aplica No Aplica No Aplica 
 

16.2 Abastecimiento Simultáneo 
Fuente Porcentaje asignado a cada una de ellas Porcentaje diferencial en precio 

No Aplica No Aplica No Aplica 
 

17 La firma del CONTRATO que se derive del procedimiento de contratación se realizará en los términos previstos en los artículos 
45, 46, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 81 de su Reglamento. 

 
17.1 Periodo para la entrega de “LOS SERVICIOS” 
De Hasta 

A partir del 5 (quinto) día hábil después del fallo. Por un periodo de 12 meses. 
 

17.2 Vigencia del Contrato 
A partir de la emisión 

del Fallo o 
Adjudicación 

A partir de la 
formalización del 

Contrato 

Periodo 

Hasta 

Aplica  No Aplica Por un periodo de 12 meses. 
 

18 Garantías 
 
“EL LICITANTE” queda obligado ante “EL CENACE” a responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la respuesta 
inmediata en la atención, prestación y/o sustitución de partes dañadas, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el “CONTRATO” y en el presente "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

18.1 Garantía de Cumplimiento 

Para garantizar a “EL CENACE”, el exacto cumplimiento de las obligaciones que “EL LICITANTE” contraiga en virtud del 
instrumento contractual que se derive del procedimiento de contratación, se obliga a otorgar fianza expedida por 
institución legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energía equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 
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18.1 Garantía de Cumplimiento 

10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del CONTRATO. Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del 
CONTRATO conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre 
cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo 
el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días hábiles siguientes a la firma 
de dicho convenio, así como la fecha de la prestación de “EL SERVICIO” para las cantidades adicionales.  

El periodo de vigencia de la fianza que respalde la garantía de cumplimiento debe ser desde la firma del contrato y hasta la 
recepción satisfactoria de servicio (Acta aceptación del servicio). No se liberará la fianza en tanto permanezca en vigor “EL 
CONTRATO”, y en su caso durante la substanciación de juicios o recursos legales hasta su resolución definitiva, salvo que las 
partes se otorguen el finiquito; y hasta quince días hábiles posteriores a la fecha en el que el mismo haya vencido o de aquellas 
en que “EL CENACE” hubiese comunicado su terminación anticipada, en la inteligencia de que solo podrá ser liberada mediante 
autorización expresa y por escrito de “EL CENACE” 
 
La garantía deberá presentarse en el Departamento de Abastecimientos de cada Gerencia de Control en días hábiles dentro 
del horario de 08:00 a 17:00 horas 

 

18.2 Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la Garantía de Cumplimiento 

Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones 
contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, para efectos de hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto del CONTRATO, se considera 
que la obligación contractual es Divisible. 
Proporcional conforme al monto de cada partida. No aplicara la proporcionalidad a cada componente de la partida. 

 

18.3 Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil 

“EL PROVEEDOR” queda obligados ante "EL CENACE" responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la 
respuesta inmediata en la atención y prestación de "LOS SERVICIOS", así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el “CONTRATO” y en el presente "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con 
lo establecido en el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Garantía por Defectos o Vicios Ocultos Póliza de Responsabilidad Civil 
Aplica Aplica 

Para garantizar el funcionamiento correcto de las refacciones 
suministradas derivado de su instalación o defectos de fabricación sin 
que implique un costo adicional a “EL CENACE”, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a otorgar fianza expedida por institución 
legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de 
Energía equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del 
CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá 
entregar dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la 
recepción satisfactoria de “LOS SERVICIOS”. “EL PROVEEDOR”, 
quedará obligado ante “EL CENACE”, a responder de los defectos y 
vicios ocultos en la calidad de las refacciones suministradas y su 
instalación, así como de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente Contrato 
y/o en la legislación aplicable. 
La vigencia de la Garantía por Defectos o Vicios Ocultos será 
considerada por 12 meses contados a partir del día natural 
siguiente a la recepción satisfactoria de “LOS SERVICIOS” por 
parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

Para garantizar a “EL CENACE” que se cubrirán: los 
gastos de daños inferidos a personas o infraestructura 
ya sea de “EL CENACE” o de terceros; 
Indemnizaciones y gastos de defensa, “EL LICITANTE”, 
se obliga a otorgar Póliza de Responsabilidad Civil 
expedida por institución legalmente autorizada, a favor 
del Centro Nacional de Control de Energía equivalente 
al 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO, 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá 
entregar 10 (DIEZ) días hábiles siguientes a la firma del 
CONTRATO.  
 
La vigencia de la póliza de Responsabilidad Civil será 
considerada a partir del inicio de los trabajos y hasta 
la recepción de “EL SERVICIO” por parte del 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 
 
La póliza se aplicará si el tiempo en la atención al 
siniestro excede de 20 días hábiles a partir del reporte 
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19 Penas Convencionales 

 
“EL LICITANTE” se obliga a pagar a “EL CENACE” una pena convencional por la entrega no oportuna de los Entregables de 
Única Ocasión, del 1% (uno por ciento) por cada día hábil de atraso, sobre el monto TOTAL del CONTRATO. 
 
Las penas convencionales serán documentadas y calculadas por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. La suma de dichas 
penalizaciones no excederá del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del CONTRATO; en caso de que la suma de las penas 
convencionales rebase este monto, “EL CENACE” podrá optar entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los 
términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.  
 
“EL LICITANTE” acepta en forma expresa, que “EL CENACE” descuente el importe de las penas convencionales que en su caso 
se haya hecho acreedor de la facturación que presente para cobro. 
 

20 Deducciones 
 
“EL CENACE” aplicará a “EL LICITANTE” deducciones al pago de “EL SERVICIO" con motivo del incumplimiento parcial o 
deficiente en que haya incurrido respecto a los conceptos que integran el CONTRATO. Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 

18.3 Garantía por Defectos o Vicios Ocultos o Póliza de Responsabilidad Civil 

La fianza se aplicará si el tiempo en la atención para la eliminación 
del defecto o vicio oculto excede de 10 días naturales a partir del 
reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.  
No se liberará la fianza antes del periodo de vigencia y en su caso 
durante la substanciación de juicios o recursos legales hasta su 
resolución definitiva, salvo que las partes se otorguen el finiquito; y 
hasta quince días hábiles posteriores a la fecha en el que el mismo 
haya vencido o de aquellas en que “EL CENACE” hubiese 
comunicado su terminación anticipada, en la inteligencia de que solo 
podrá ser liberada mediante autorización expresa y por escrito de “EL 
CENACE” 

emitido por parte del “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO”. 
  
Si “EL LICITANTE” cuenta con una póliza de 
responsabilidad civil global, podrá entregar al Área 
Contratante el endoso que garantice el contrato o 
convenio que celebre con el CENACE, por el monto o 
porcentaje que se haya establecido, sin que sea 
necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega 
de la póliza original 
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Las deducciones serán documentadas y calculadas por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 
 
La suma de dichas deducciones no excederá del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del CONTRATO; en caso de que la suma de 
deductivas rebase este monto, “EL CENACE” podrá optar entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los términos 
del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Para cumplir con el párrafo anterior se deberá entregar la factura por el monto mensual y deberá expedir una nota de crédito por las 
deductivas que apliquen en el periodo con base en los tickets registrados cuyo servicio no se recibió correctamente y a satisfacción 
del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de la gerencia correspondiente. 
 
“EL LICITANTE” acepta en forma expresa, que “EL CENACE” descuente el importe de las deductivas que en su caso se haya 
hecho acreedor de la facturación que presente para cobro. 
 

21 Forma y Lugar de Pago 
 
El pago por el suministro de “EL SERVICIO” se realizará en moneda nacional, mediante transferencia de fondos o cheque, dentro 
de los 20 (veinte) naturales posteriores a la aceptación de la(s) factura(s), siendo los días de pago lunes y/o viernes. Si el servicio 
se cotizó en dólares, el pago será moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones publicado por el Banco de México 
para el día en que se realice el pago. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
El pago de “EL SERVICIO” contratados, quedará condicionado por concepto de deductivas al que haya sido acreedor, para lo cual 
deberá emitir la correspondiente nota de crédito. 
 
"EL CENACE" no otorgará anticipos para la prestación de “EL SERVICIO”. 
 
El pago por la adquisición de “EL SERVICIO", se realizará una vez entregado por completo el material solicitado en moneda nacional, 
mediante transferencia de fondos dentro de los 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la entrega y aceptación de la factura 
correspondiente y demás documentos en que conste la debida entrega de “EL SERVICIO" a entera satisfacción del 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 
 
El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de 
Energía, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo López Mateas No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Demarcación Álvaro 

Aplica 
Porcentaje o Importe Forma Concepto 

Responsable de 
Aplicar las 

deducciones Si No 

X  

 

Severidad 
Porcentaje de 

deducción por día 
de atraso 

Crítica 5% 
Alta 4% 
Media 3% 
Baja 2% 

 

Calculado sobre el importe mensual 
del mantenimiento correctivo y 
soporte técnico del sitio afectado por 
cada día hábil de atraso 

Incumplimiento 
parcial o 
deficiente en el 
Nivel de Servicio 

Departamento de 
Finanzas 

1% 

Calculado sobre el importe mensual, 
por la entrega no oportuna de los 
Entregables Mensuales (EM-01) y 

Entregables por Evento (EE-01), por 
cada día hábil de atraso. 

Incumpliendo 
parcial o 

deficiente de 
Entregables 

Mensuales (EM-
01) y 

Entregables por 
Evento (EE-01) 

Departamento de 
Finanzas 
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Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y de ser enviado el comprobante fiscal 
digital vía electrónica para su validación al correo que señale "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. 

El pago de "LOS SERVICIOS", quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por 
concepto de penas convencionales y/o deducciones. 

En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de éstas al hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento. Lo anterior, de conformidad con el contenido del segundo párrafo del artículo 95 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

22 Anticipo 

“EL CENACE" no otorgará ninguna clase de anticipo. 

23 Prórroga 

"EL CENACE" no otorgará prórroga para la prestación y/o entrega de "LOS SERVICIOS" 

24 Devoluciones 

"EL CENACE" devolverá el entregable que no cumpla con las formalidades descritas y requeridas en el numeral 5.2 del 
presente Anexo Técnico. 

Firmas 
Sitio Por el Área Técnica Por el Administrador del Contrato 

GCN Antonio Alba Jaime Nilthon Serna Solís 
CORP Arturo Martínez Sosa Yareb Ibarra Reséndiz 
GCRCE Fabián Juárez López Gustavo Roberto Villa Rodríguez 
GCRNO Rogelio Uribe Enríquez Edgardo López Trujillo 
GCRNT Carlos Antonio Moreno Rivera Juan Manuel González Bautista 
GCRNE Leopoldo III de la Garza Bernal Leonardo Arroyo Galindo 
GCRBC David Alejandro Langarica Palomo José de Jesús Guitrón Mejía 
GCRPE Gerardo Gonzalo Jiménez López Evelina Cristal Rodriguez Magaña 
SCLP Jorge Márquez González Asunción Baltazar Rojas Gonzalez 

Área Requirente Erasmo Jonathan Rosas Ruiz 

12 de octubre de 2023 

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público 
competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto 
en los Artículos 7 y 9 fracción I de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y Artículo 12 de su Reglamento. 
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