



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
REQUISICIÓN DE SERVICIOS

AREA SOLICITANTE: SOMEM SOMEM	INDICADOR LIBERACIÓN: M Libre P/Modificacion	SOLICITUD DE PEDIDO	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: M.C. CÉSAR R. TORRES RUIZ	TELEFONO: 41000	600034943	
LUGAR DEL DESTINO: 1000 Corporativo CENACE Centro Nal. Control de Energía		FECHA FORMULACIÓN 18.02.2025	HOJA 1 DE 3

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00001	Adecuaciones MTR y RID Clasificador por objeto del Gasto: 33301 IMPUTACIONES: % Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe 0.0 3838 4000 A01 44110 2,255,022.00 La posición contiene los siguientes servicios: Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe 1 1.000 UNI S194 Otros servicios profesionales 1,020,571.20 1,020,571.20 - Memoria técnica del MTR. - Memoria técnica del RID. - Diagrama de dependencias actualizado del MTR. - Diagrama de dependencias actualizado del RID. . 2 1.000 UNI S194 Otros servicios profesionales 1,026,735.60 1,026,735.60 - Plan de Pruebas del MTR - Plan de Pruebas del RID - Reporte de Ejecución de pruebas del MTR. - Reporte de Ejecución de pruebas del RID. . 3 1.000 UNI S194 Otros servicios profesionales 207,715.20 207,715.20 - MTR operando en la plataforma X7. - RID operando en la plataforma X7	2,255,022.00		25 12

SOLICITÓ:
NOMBRE: M.C. CÉSAR R. TORRES RUIZ
PUESTO: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL MEM

FIRMA Y FECHA

RESP. APLIC. PRESUPUESTO:
NOMBRE: M.C. FABÍAN VÁZQUEZ RAMÍREZ
PUESTO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL MEM

FIRMA Y FECHA

AUTORIZÓ:
NOMBRE: M.C. FABÍAN VÁZQUEZ RAMÍREZ
PUESTO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL MEM

FIRMA Y FECHA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA
REQUISICIÓN DE SERVICIOS

AREA SOLICITANTE:	INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO
SOMEM SOMEM	M Libre P/Modificacion	600034943
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	TELEFONO:	
M.C. CÉSAR R. TORRES RUIZ	41000	
LUGAR DEL DESTINO:		FECHA FORMULACIÓN
1000 Corporativo CENACE Centro Nal. Control de Energía		18.02.2025
		HOJA
		2 DE 3

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio																																																																																																																																						
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes																																																																																																																																					
00002	- Actualización de código fuente del MTR en GIT-CENACE. - Actualización de código fuente del RID en GIT-CENACE. . Adecuaciones SIM Clasificador por objeto del Gasto: 33301 IMPUTACIONES: <table><tr><td>%</td><td>Pos.Fin</td><td>CG</td><td>Fondos</td><td>CeCo</td><td>Importe</td></tr><tr><td>0.0</td><td>3838</td><td>4000</td><td>A01</td><td>44110</td><td>2,207,820.00</td></tr></table> La posición contiene los siguientes servicios: <table><tr><td></td><td>Cantidad</td><td>UM</td><td>Descripción</td><td>P. Unitario</td><td>Importe</td></tr><tr><td>1</td><td>1.000</td><td>UNI</td><td>S194 Otros servicios profesionales</td><td>662,346.00</td><td>662,346.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Certificada.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Certificada.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Plan de Pruebas de generadores de reportes del Área Certificada.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Reporte de Ejecución de pruebas de generadores de reportes del Área Certificada en el ambiente de PROD X7.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Generadores de reportes del Área Certificada operando en la plataforma X.7</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Actualización de código fuente de generadores de reportes del Área Certificada en GIT-CENACE.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>1.000</td><td>UNI</td><td>S194 Otros servicios profesionales</td><td>662,346.00</td><td>662,346.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Segura.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Segura.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Plan de Pruebas de generadores de reportes del Área Segura.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Reporte de Ejecución de pruebas de generadores de reportes del Área Segura en el ambiente de PROD X7.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Generadores de reportes del Área Segura operando en la plataforma X7.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Actualización de código fuente de generadores de reportes del Área Segura en GIT-CENACE.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>1.000</td><td>UNI</td><td>S194 Otros servicios profesionales</td><td>883,128.00</td><td>883,128.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Pública.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Pública.</td><td></td><td></td></tr></table>	%	Pos.Fin	CG	Fondos	CeCo	Importe	0.0	3838	4000	A01	44110	2,207,820.00		Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe	1	1.000	UNI	S194 Otros servicios profesionales	662,346.00	662,346.00				- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Certificada.						- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Certificada.						- Plan de Pruebas de generadores de reportes del Área Certificada.						- Reporte de Ejecución de pruebas de generadores de reportes del Área Certificada en el ambiente de PROD X7.						- Generadores de reportes del Área Certificada operando en la plataforma X.7						- Actualización de código fuente de generadores de reportes del Área Certificada en GIT-CENACE.						.			2	1.000	UNI	S194 Otros servicios profesionales	662,346.00	662,346.00				- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Segura.						- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Segura.						- Plan de Pruebas de generadores de reportes del Área Segura.						- Reporte de Ejecución de pruebas de generadores de reportes del Área Segura en el ambiente de PROD X7.						- Generadores de reportes del Área Segura operando en la plataforma X7.						- Actualización de código fuente de generadores de reportes del Área Segura en GIT-CENACE.						.			3	1.000	UNI	S194 Otros servicios profesionales	883,128.00	883,128.00				- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Pública.						- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Pública.			2,207,820.00		25	12
%	Pos.Fin	CG	Fondos	CeCo	Importe																																																																																																																																				
0.0	3838	4000	A01	44110	2,207,820.00																																																																																																																																				
	Cantidad	UM	Descripción	P. Unitario	Importe																																																																																																																																				
1	1.000	UNI	S194 Otros servicios profesionales	662,346.00	662,346.00																																																																																																																																				
			- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Certificada.																																																																																																																																						
			- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Certificada.																																																																																																																																						
			- Plan de Pruebas de generadores de reportes del Área Certificada.																																																																																																																																						
			- Reporte de Ejecución de pruebas de generadores de reportes del Área Certificada en el ambiente de PROD X7.																																																																																																																																						
			- Generadores de reportes del Área Certificada operando en la plataforma X.7																																																																																																																																						
			- Actualización de código fuente de generadores de reportes del Área Certificada en GIT-CENACE.																																																																																																																																						
			.																																																																																																																																						
2	1.000	UNI	S194 Otros servicios profesionales	662,346.00	662,346.00																																																																																																																																				
			- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Segura.																																																																																																																																						
			- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Segura.																																																																																																																																						
			- Plan de Pruebas de generadores de reportes del Área Segura.																																																																																																																																						
			- Reporte de Ejecución de pruebas de generadores de reportes del Área Segura en el ambiente de PROD X7.																																																																																																																																						
			- Generadores de reportes del Área Segura operando en la plataforma X7.																																																																																																																																						
			- Actualización de código fuente de generadores de reportes del Área Segura en GIT-CENACE.																																																																																																																																						
			.																																																																																																																																						
3	1.000	UNI	S194 Otros servicios profesionales	883,128.00	883,128.00																																																																																																																																				
			- Memoria técnica de generadores de reportes del Área Pública.																																																																																																																																						
			- Diagrama de dependencias actualizado de generadores de reportes del Área Pública.																																																																																																																																						

✓
C?
A.
J.
D.



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

REQUISICIÓN DE SERVICIOS

AREA SOLICITANTE:	INDICADOR LIBERACIÓN:	SOLICITUD DE PEDIDO
SOMEM SOMEM	M Libre P/Modificacion	600034943
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	TELEFONO:	
M.C. CÉSAR R. TORRES RUIZ	41000	
LUGAR DEL DESTINO:		FECHA FORMULACIÓN
1000 Corporativo CENACE Centro Nal. Control de Energía		18.02.2025
		HOJA
		3 DE 3

POS.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Prest. Servicio	
			Inicio Año Mes	Fin Año Mes
00003	- Plan de Pruebas de generadores de reportes del Área Pública.	2,264,160.00		25 12
	- Reporte de Ejecución de pruebas de generadores de reportes del Área Pública en el ambiente de PROD X7.			
	- Generadores de reportes del Área Pública operando en la plataforma X7.			
	- Actualización de código fuente de generadores de reportes del Área Pública en GIT-CENACE.			
	.			
	Adecuaciones AU-MDA, AUGC, AUHE y MTRExp			
	Clasificador por objeto del Gasto: 33301			
	IMPUTACIONES:			
	% Pos.Fin CG Fondos CeCo Importe			
	0.0 3838 4000 A01 44110 2,264,160.00			
	La posición contiene los siguientes servicios:			
	Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe			
1	1.000 UNI S194 Otros servicios profesionales 1,132,080.00 1,132,080.00			
	- Memorias técnicas de AU-MDA, AUGC, AUHE y MTR Expost.			
	- Diagrama de dependencias actualizado de AU-MDA, AUGC, AUHE y MTR Expost			
	.			
2	1.000 UNI S194 Otros servicios profesionales 679,248.00 679,248.00			
	- Plan de Pruebas de AU-MDA, AUGC, AUHE y MTR Expost.			
	- Reporte de Ejecución de pruebas de AU-MDA, AUGC, AUHE y MTR Expost en el ambiente de PROD X7.			
	.			
3	1.000 UNI S194 Otros servicios profesionales 452,832.00 452,832.00			
	- AU-MDA, AUGC, AUHE y MTR Expost operando en la plataforma X7.			
	- Actualización de código fuente de AU-MDA, AUGC, AUHE y MTR Expost en GIT-CENACE.			
	.			
	Justificación de compra:			

IMPORTE TOTAL :

6,727,002.00