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CONTRATO CERRADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNICO A VIDEO MURALES PARTIDA 5 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL
NORTE, CON CARACTER NACIONAL, EN ADELANTE “LOS SERVICIOS”, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA,
EN LO SUCESIVO “EL CENACE”, REPRESENTADO POR EL ING. HECTOR LUIS
PARGAS PINEDA, EN SU CARACTER GERENTE DE CONTROL REGIONAL NORTE; EL
ING. ERASMO JONATHAN ROSAS RUIZ, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION
Y COMUNICACIONES, Y TITULAR DEL AREA REQUIRENTE, Y EL ING. JUAN MANUEL
GONZALEZ BAUTISTA, SUBGERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO; Y
POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “GAR TECNOLOGIA, S.A. DE
C.V.”, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR EL C. PEDRO
SERGIO MENDEZ VARGAS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
. “EL CENACE” declara que:

.1 De conformidad con los articulos 1°, parrafo primero y tercero; 3°, fraccion |; y 45, de la
Ley Organica de la Administracién Publica Federal; 2° y 12 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales; 3° del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales; y apartado A, fraccion I, numeral 16 de la Relacion de Entidades
Paraestatales de la Administracion Publica Federal, que se publica anualmente en el
Diario Oficial de la Federacién, es un Organismo Publico Descentralizado creado por
Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios. De
acuerdo con el articulo SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro Nacional
de Control de Energia, “EL CENACE?”, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del
Sistema Eléctrico Nacional; la operacion del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar
el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmision
y a las Redes Generales de Distribucién, y proponer la ampliacion y modernizacién de
la Red Nacional de Transmision y los elementos de las Redes Generales de
Distribucion que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, por lo cual ejercera sus
funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, asi como en
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad vy
sustentabilidad en cuanto a la operacion del Sistema Eléctrico Nacional.

.2 El Ing. Héctor Luis Pargas Pineda, en su caracter de Gerente de Control Regional
Norte, con R.F.C. PAPH610512284, cuenta con las facultades suficientes para
celebrar el presente Contrato de conformidad con el articulo 24, primer parrafo fraccion
V, en relacion con el articulo 15 primer parrafo, fraccion | del Estatuto Organico del
Centro Nacional de Control de Energia, facultades que no han sido revocadas ni
modificadas en forma alguna a la fecha de firma de este instrumento legal, quien podra
ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la
necesidad de elaborar convenio modificatorio.

.3 De conformidad con las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Centro Nacional de Control de Energia,
en lo sucesivo "LAS POBALINES", se designa en el presente instrumento al Ing. Juan

Pagina 1



1.1

C ENAC E CONTRATO: CENACE-107-LP-S-104-2023

Manuel Gonzalez Bautista, en su caracter de Subgerente de Tecnologias de
Informacion y Comunicaciones de la Gerencia de Control Regional Norte, con
R.F.C. GOBJ740224FG5, quien esta facultado para administrar el cumplimiento de las
obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podra ser sustituido
en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y
firmado por el servidor publico facultado para ello, informando a "EL PROVEEDOR"
para los efectos del presente contrato.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 y 58 del Estatuto Organico de “EL
CENACE”, el Ing. ERASMO JONATHAN ROSAS RUIZ, en su caracter de Encargado
de la Subdireccion de Infraestructura de Tecnologias de la Informaciéon y
Comunicaciones, con R.F.C. RORE7806201Z8, suscribe el presente instrumento en
su calidad de Titular del Area Requirente, quien podra ser sustituido en cualquier
momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar
convenio modificatorio.

La adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de
Licitacion Publica y medio Electronico de caracter Nacional, LA-18-TOM-
018TOM999-N-81-2023, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fraccion |; 26 Bis, fraccion
II; 27; 28, fraccion |; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, en lo sucesivo la “LAASSP”, y los correlativos del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en adelante el
"RLAASSP".

“EL CENACE” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante SOLPED con
folio de autorizacion 600034411 de fecha 20 de julio de 2023, emitida por la Gerencia
de Control Regional Norte, conforme a lo establecido en el articulo 25 de la
“LAASSP”, correspondiente a la partida presupuestal 35301 “Mantenimiento y
conservacion de bienes informaticos” del Clasificador por Objeto del Gasto para la
Administracion Publica Federal.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal
de Contribuyentes N° CNC140828PQ4.

Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo Lopez Mateos No. 2157, Colonia
Los Alpes, Alcaldia Alvaro Obregén, C.P.01010, Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Formaliza este Contrato con la certeza de que “EL PROVEEDOR” manifestd bajo
protesta de decir verdad que ninguno de sus socios y accionistas que ejercen control
sobre la sociedad no desempefian un empleo, cargo o comisién en el servicio publico,
0, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacion del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, lo anterior de conformidad con
lo establecido en la fraccion |X del articulo 49, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

“EL PROVEEDOR?” declara que:

Es una persona Moral legalmente constituida mediante Escritura Publica numero
129,039 de fecha cinco de marzo de 2018, pasada ante la fe del Lic. Jose Eugenio
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Castafieda Escobedo, Titular de la Notaria numero 211 de la Ciudad de Meéxico,
instrumento inscrito en el registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, en el
folio mercantil nUmero 201800966330015 de fecha 03 de mayo del ano 2018.

Denominada “GAR TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.”, cuyo objeto social es, entre otros;
la explotacién comercial de actividades y/o productos o servicios de cémputo
incluyendo el disefio y programacion de paginas “web”, software para la venta de
productos multimedia, servicio creativo de animacion computarizada en todas sus
fases, de telecomunicaciones, disefio grafico, edicion de videos, digitalizacion de
imagenes, videos y sonidos, disefio, implementacion y puesta en marcha de redes de
codmputo e intranets para empresas y sistemas de comunicacion remota
(telecomunicacién) ya sea visual o auditiva.

El C. Pedro Sergio Méndez Vargas, en su caracter de Administrador Unico, cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del presente contrato y su "ANEXO TECNICQ", lo cual
acredita mediante Escritura Publica nimero 129,039 de fecha cinco de marzo de 2018,
pasada ante la fe del Lic. Jose Eugenio Castafieda Escobedo, Titular de la Notaria
namero 211 de la Ciudad de México, misma que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna, al momento de
la firma del presente instrumento legal y se identifica con credencial para votar numero
de numero de folio ﬂ expedida por Instituto Nacional Electoral,
misma que se encuentra vigente.

Reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion
y elementos necesarios para su cumplimiento.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GTE18030568A.

Bajo protesta de decir verdad, declara estar al corriente en los pagos de sus
obligaciones fiscales, en especifico las previstas en el articulo 32-D del Cddigo Fiscal
Federal vigente, asi como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social,
ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido
positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, asi como con la Constancia de
Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin
adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el
expediente respectivo.

Mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2023 manifiesta que es una empresa
Mediana, de conformidad con lo establecido en el articulo 3°, fraccion Il de la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequena y Mediana Empresa. Lo
anterior, en términos del articulo 34 del “RLAASSP”.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas
desempefian un empleo, cargo o comision en el servicio publico, ni se encuentran
inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién
del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del articulo
49, fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se
constaté por el Organo Interno de Control en “EL CENACE?”, en concordancia con los
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articulos 50, fraccion Il de la “LAASSP” y 88, fraccion | del “RLAASSP”; asi como que

“EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 50 y

penultimo y antepenultimo parrafos del articulo 60 de la “LAASSP”.
1.6 “EL PROVEEDOR?”. Indica el siguiente numero telefénico 5571558401 y su correo
electrénico es oficinagar@gartecnologia.com, asi mismo, acepta expresamente ser
notificado mediante servicio de mensajeria o correo certificado con acuse de recibo,
asi como por medios de comunicacion electronica y cualquier otro medio permitido, en
términos del articulo 35, ultimo parrafo y demas aplicables de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su validez, el confirmar la
recepcion de los mismos, ademas Sefiala como su domicilio para todos los efectos
legales el ubicado en CALLE PRIVADA DEL BOSQUE NO. 6, COLONIA BOSQUES
DEL SUR, XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 16010.

lll. De “LAS PARTES”:

lll.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no
les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se
obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL CENACE”, “LOS
SERVICIOS” objeto del presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en
este instrumento, su “ANEXO TECNICO” y “PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA DEL
“EL PROVEEDOR?”, que forman parte integrante del mismo, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar, de acuerdo con los alcances, periodicidad, descripcion,
unidad de medida y cantidad, descritos en los mismos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas en la Subgerencia de
Administracion de la Gerencia de Control Regional Norte pagara a “EL PROVEEDOR”
como contraprestacion por concepto de la prestacion de “LOS SERVICIOS” objeto de este
contrato, la cantidad de $1,231,124.16 (Un millén, doscientos treinta y un mil Ciento
veinticuatro Pesos 16/100 M.N), mas impuestos que asciende a $196,979.87 (Ciento
noventa y seis mil novecientos setenta y nueve pesos 87/100 M.N.), que hace un total
de $1,428,104.03 (Un millén cuatrocientos veintiocho mil ciento cuatro pesos 03/100
M.N.)., importe que se cubrira en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo
siguiente:

Ejercicio Fiscal Monto Monto
(sin impuestos) (con impuestos)
2023 $102,593.68 $119,008.67
2024 $1,128,530.48 $1,309,095.36
TOTAL 1,231,124.16 $1,428,104.03
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Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo
cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2023 y 2024
quedaran sujetas para fines de su ejecucién y pago a la disponibilidad presupuestaria, con
que cuente “EL CENACE”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federacion que para
el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Camara de Diputados del H. Congreso de
la Unidon, sin que la no realizacion de la referida condiciébn suspensiva origine
responsabilidad para alguna de las partes.

Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son:

) Precio total
Partida Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario ::::: - impt.Otal :i'::!)ués de
Servicio de Mantenimiento y Soporte
5 P . 4 S 12 102,593.68 1,231,124,.16 1,428,104.03
Técnico a Video Murales, Partida 5 e 3 3 3

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que
concluya la relacion contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos
involucrados en la prestacion del “Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico a
Video Murales, Partida 57, por lo que “EL PROVEEDOR” no podra agregar ningun costo
extra y los precios seran inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.
Para el presente contrato “EL CENACE” no otorgara anticipo a “EL PROVEEDOR”
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

El pago por la prestacion de “LOS SERVICIOS” se realizara de forma mensual, en moneda
nacional, conforme a “LOS SERVICIOS” efectivamente prestados y a entera satisfaccion
del administrador del contrato, en un plazo maximo de 20 dias naturales siguientes, a partir
de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI) o factura electrénica por "EL CENACE", con la aprobacion (firma) del Administrador
del presente contrato el cual debera cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo
establecido en los articulos 51 de la “LAASSP”, y 89 y 90 del “RLAASSP”.

“EL PROVEEDOR” emitira el CFDI o factura electronica después del corte de cada mes.

El computo del plazo para realizar el pago se contabilizara a partir del dia habil siguiente de
la aceptacion del CFDI o factura electronica, esto considerando que no existan aclaraciones
al importe de “LOS SERVICIOS” facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura
electrénica que se presente reuna los requisitos fiscales que establece la legislacion en la
materia, el desglose de “LOS SERVICIOS” entregados y los precios unitarios; asimismo,
debera acompafarse con la documentacion completa y debidamente requisitada.

En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su
pago presente errores o deficiencias, “El Departamento de Adquisiciones”, dentro de los
3 (tres) dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito a “EL PROVEEDOR”
las deficiencias que deberan corregir. el periodo que transcurre a partir de la entrega del
citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computara
para efectos del articulo 51 de la “LAASSP”.
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Para efectos de lo anterior descrito, “El Departamento de Adquisiciones” debera remitir
al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Norte de “EL CENACE”,
solicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital
correspondiente, la documentacion en original con la que acredite la recepcion en tiempo,
en forma y a entera satisfaccion de “LOS SERVICIOS”.

El comprobante fiscal Digital por Internet (CFDI) en su representacion impresa en formato
PDF y archivo digital XML de la factura y nota de crédito o débito (en caso de aplicar), de
acuerdo con la normatividad vigente, y enviar al correo: ana.aviles@cenace.gob.mx

En el caso de que "EL PROVEEDOR" determine solicitar el pago de su CFDI o documento
analogo, a través de cadenas productivas, se sujetara a lo previsto en las disposiciones del
Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de
Desarrollo. “EL CENACE” manifiesta su consentimiento a “EL PROVEEDOR”, para que
cedan sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones
de factoraje o descuento electronico en cadenas productivas, en términos del numeral 10
de las Disposiciones Generales a las que deberan sujetarse las Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Federal para su incorporacion al citado Programa.

El tramite de pago correspondiente se efectuara con los siguientes datos fiscales: a nombre
del: Centro Nacional de Control de Energia, con el domicilio fiscal siguiente: Boulevard
Adolfo Lépez Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldia Alvaro Obregén, C.P. 01010,
Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y debera
ser enviado el Comprobante Fiscal Digital via electrénica para su validacion al correo que
sefale el “Departamento de Adquisiciones". "EL PROVEEDOR" manifiesta su
conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién, supervision y
aceptacion de “LOS SERVICIOS”, no se tendran como recibidos o aceptados por el
Administrador del presente contrato mencionado en la Declaracién 1.3,

Para efectos de tramite de pago, "EL PROVEEDOR" debera ser titular de una cuenta de
cheques vigente, a nombre de la persona moral “Gar Tecnologia S.A. de C.V. en la que
se efectuara la transferencia electronica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institucion financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta
a nombre del beneficiario que incluya:

1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);
1.2. Registro Federal de Contribuyentes;

1.3. Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, codigo postal, alcaldia y entidad
federativa;

1.4. Nombre(s) del(los) banco(s); y
1.5. Numero de la cuenta con once digitos, asi como la Clave Bancaria Estandarizada
(CLABE) con 18 digitos, que permita realizar transferencias electronicas de fondo, a través

del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no mas de dos meses de antigiiedad.
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El pago de “LOS SERVICIOS” entregados quedara condicionado proporcionalmente al
pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales que se
determinen, sin el Impuesto al Valor Agregado. “EL PROVEEDOR” se obliga en este caso,
a emitir y entregar a “EL CENACE” el Comprobante Fiscal Digital de Egresos
correspondiente (Nota de Crédito), por Internet.

El pago sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR"
proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estara sujeto a lo dispuesto por el
articulo 51 parrafo tercero, de la "LAASSP".

"EL CENACE" no otorgara ninguna clase de anticipo.

La recepcion, revision y aceptacion de la (s) factura (s) y documentacion para tramite de
pago que requiera el “Departamento de Adquisiciones”, se realizara a través de este
ultimo, quien lo hara llegar al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional
Norte, situada en Guanacevi numero 131, Parque Industrial Lagunero, Gémez Palacio,
Durango, Codigo Postal 27100, los dias lunes y martes en un horario de 08:00 a 13:00
horas. Enviar archivos pdf y xml a veronica.sandoval@cenace.gob.mx, vy
ana.aviles@cenace.gob.mx Los términos en los que se debe realizar la Facturacion 4.0 son
los siguientes: Método de pago-PPD (Pago en parcialidades o diferido) FORMAS DE
PAGO-99 (otras formas de pago) USO-G03 (gastos en General) La (s) factura (s) debera
(n) contener los siguientes datos fiscales:

Centro Nacional de Control de Energia, con registro federal de contribuyentes
CNC140828PQ4 y domicilio en BLVD. Adolfo Lopez Mateos, no. 2157, col. los Alpes,
Alcaldia Alvaro obregon, C. P. 01010, Ciudad de México.

La documentacion para tramite de pago junto con la factura correspondiente debera
presentarse en dias habiles lunes y martes en horario de 08:00 a 16:00 horas, en la
Gerencia de Control Regional Norte.

El CFDI o factura electronica se debera presentar desglosando el I.V.A. cuando aplique.
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la
verificacién, supervision y aceptacion total de “LOS BIENES”, no se tendran como recibidos
o aceptados por el Administrador del presente contrato.

“EL PROVEEDOR?” debera presentar la informacién y documentacion que “EL CENACE”

le solicite para el tramite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL
CENACE”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS.
La prestacion de "LOS SERVICIOS" sera conforme a los plazos, condiciones y entregables

establecidos por “EL CENACE" en el Anexo Técnico, el cual forma parte del presente
contrato.
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La prestacion de "LOS SERVICIOS " se realizara en el domicilio sefialado en el Anexo
Técnico para la Gerencia de Control Regional Norte y en las fechas establecidas en el
mismo.

En los casos que derivado de la verificacion se detecten defectos o discrepancias en la
entrega de “LOS SERVICIOS” o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL
PROVEEDOR” contara con un plazo de 20 dias naturales para la reposicién o correccion,
contados a partir del momento de la notificacion por correo electrénico y/o escrito, sin costo
adicional para “EL CENACE”.

SEXTA. VIGENCIA.

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato sera del 23 de
noviembre de 2023 al 22 de noviembre de 2024.

SEPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que “EL CENACE” por razones fundadas y explicitas
podra ampliar el monto o en la cantidad de “LOS SERVICIOS”, de conformidad con el
articulo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su
conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea
igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificacion se formalizara
mediante la celebracion de un Convenio Modificatorio.

“EL CENACE”, podra ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no
implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que
se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL CENACE”, se
podra modificar el plazo del presente instrumento juridico, debiendo acreditar dichos
supuestos con las constancias respectivas. La modificacion del plazo por caso fortuito o
fuerza mayor podra ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”

En los supuestos previstos en los dos parrafos anteriores, no procedera la aplicacion de
penas convencionales por atraso.

Cualquier modificacion al presente contrato debera formalizarse por escrito, y debera
suscribirse por el servidor publico de “EL CENACE” que lo haya hecho, o quien lo sustituya
o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR?” realizara el ajuste respectivo de
la garantia de cumplimiento, en términos del articulo 91, ultimo parrafo del "RLAASSP”,
salvo que por disposicién legal se encuentre exceptuado de presentar garantia de
cumplimiento.

“EL CENACE” se abstendra de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos,
pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar
condiciones mas ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas
originalmente.

OCTAVA. GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.
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“EL PROVEEDOR?” debera responder por defectos o vicios ocultos de “LOS SERVICIOS”
entregados, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en este Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la
legislacion aplicable, de conformidad con los articulos 53, parrafo segundo de la “LAASSP”
y 96, parrafo segundo del “RLAASSP”.

Para garantizar la reparacion y/o sustitucion de partes dafiadas sin que implique un costo
adicional a “EL CENACE”, “EL PROVEEDOR?” se obliga a otorgar fianza expedida por
institucion legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energia
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, la cual debera entregar dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes
a la recepcion satisfactoria de “LOS SERVICIOS”. Se debera entregar garantia por
Defectos y Vicios Ocultos por Partida. “EL PROVEEDOR?”, quedara obligado ante “EL
CENACE”, a responder de los defectos y vicios ocultos en la calidad de “LOS
SERVICIOS”, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el presente Contrato y/o en la legislacion aplicable.

La vigencia de la Garantia por Defectos o Vicios Ocultos sera considerada por 12 meses a
partir del dia natural siguiente a la recepcion y aceptacion del ultimo mes de “LOS
SERVICIOS” por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, de la Gerencia de
Control Regional Norte.

La fianza se aplicara si el tiempo en la atencién para la eliminacién del defecto o vicio oculto
excede de 20 dias naturales a partir del reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO”.

No se liberard “La Garantia por Defectos o Vicios Ocultos”, y en su caso durante la
substanciacion de juicios o recursos legales hasta su resolucion definitiva, salvo que las
partes se otorguen el finiquito; y hasta quince dias habiles posteriores a la fecha en el que
el mismo haya vencido o de aquellas en que “EL CENACE” hubiese comunicado su
terminacion anticipada, en la inteligencia de que solo podra ser liberada mediante
autorizacién expresa y por escrito de “EL CENACE

NOVENA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Conforme a los articulos 48, primer parrafo fraccion I, 49, primer parrafo fraccién Il de la
“LAASSP”; 85, fraccion lll, y 103 del "RLAASSP”, “EL PROVEEDOR” se obliga a
constituir una garantia divisible y en este caso se hara efectiva en proporcién al
incumplimiento de la obligacién principal, mediante fianza expedida por compania
afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a
favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA, por un importe equivalente
al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza debera ser entregada a “EL CENACE”, a mas tardar dentro de los 10 (diez)
dias naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de
cumplimiento se podra realizar de manera electronica.

La fianza de garantia de cumplimiento deberd emitirse de acuerdo con el Formato 19.
Modelo de garantia de cumplimiento de contrato, de la Convocatoria a la Licitacién. Enviar
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para revision y aceptacion archivos pdf y xml a los correos electrénicos:

juan.gonzalez01@cenace.gob.mx, veronica.sandoval@cenace.gob.mx, y
ana.aviles@cenace.gob.mx

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantia en el plazo
establecido, “EL CENACE” podra rescindir el contrato y dara vista al Organo Interno de
Control para que proceda en el ambito de sus facultades.

La garantia de cumplimiento no sera considerada como una limitante de responsabilidad
de “EL PROVEEDOR?”, derivada de sus obligaciones y garantias estipuladas en el presente
instrumento juridico, y no impedira que “EL CENACE” reclame la indemnizaciéon por
cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantia de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento juridico o modificacion al plazo,
“EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar a “EL CENACE?”, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la formalizaciéon del mismo, de conformidad con el ultimo parrafo del articulo
91, del “RLAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo
contener en el documento la estipulacion de que se otorga de manera conjunta, solidaria e
inseparable de la garantia otorgada inicialmente.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfaccion, el servidor publico facultado por “EL
CENACE” procedera inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las
obligaciones contractuales y dara inicio a los trdmites para la cancelacion de la garantia de
cumplimiento de contrato, lo que comunicara a “EL PROVEEDOR”.

DECIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.
“EL PROVEEDOR?”, se obliga a:

a) Prestar “LOS SERVICIOS” en el plazo y lugar establecido conforme a lo pactado
en el presente Contrato y su Anexo Técnico.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demas condiciones
establecidas en el presente contrato y su Anexo Técnico, asi como su propuesta
técnica econdmica.

c¢) Realizar los tramites de importacién, cubrir los impuestos y derechos que se
generen cuando se trate de bienes de procedencia extranjera

d) Asumir la responsabilidad de cualquier dafio que llegue a ocasionar a “EL
CENACE” o a terceros con motivo de la ejecucion y cumplimiento del presente
contrato.

e) Proporcionar la informacién que le sea requerida por la Secretaria de la Funcién
Publica y el Organo Interno de Control, de conformidad con el articulo 107 del
“RLAASSP”.

f) No difundir a terceros sin autorizacién expresa de "EL CENACE" la informacion
que le sea proporcionada, inclusive después de la rescision o terminacién del
presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y
penales a que haya lugar.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CENACE”

“EL CENACE”, se obliga a:
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a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR?” lleve a cabo
en los términos convenidos, la prestacion de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c¢) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor publico facultado, la
constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se
cumplan éstas a satisfaccion expresa de dicho servidor publico para que se dé
tramite a la cancelacion de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. ADMINISTRACION, VERIFICACION, SUPERVISION Y
ACEPTACION DE LOS BIENES.

“EL CENACE” designa como Administrador del presente contrato al Ing. Juan Manuel
Gonzalez Bautista, con RFC GOBJ740224FG5, en su caracter de Subgerente de
Tecnologias de Informacion y Comunicaciones de la Gerencia de Control Regional
Norte, quien dara seguimiento y verificara el cumplimiento de los derechos y obligaciones
establecidos en este instrumento.

“LOS SERVICIOS” se tendran por recibidos previa revisién del Administrador del contrato,
la cual consistira en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas y
en su caso en los anexos respectivos, asi como las contenidas en la propuesta técnica y
Econdmica.

“EL CENACE?”, a través del Administrador del contrato, rechazara “LOS SERVICIOS” que
no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos,
obligandose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su
responsabilidad y sin costo adicional para “EL CENACE?”, sin perjuicio de la aplicacion de
las penas convencionales correspondientes.

DECIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que “EL PROVEEDOR?” incurra en la entrega no oportuna de los Entregables
conforme a lo pactado para la entrega de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato,
conforme a lo establecido en el “ANEXO TECNICO”, parte integral del presente contrato,
“EL CENACE” por conducto del Administrador del contrato aplicara la pena convencional
equivalente al 1 % (Uno por ciento), por cada dia habil de atraso sobre el importe de “LOS
SERVICIOS” no entregados, instalados y puestos en servicio oportunamente, de
conformidad con lo establecido en los articulos 53 de la “LAASSP"; 95 y 96 del "RLAASSP".

El Administrador del contrato notificara a "EL PROVEEDOR" por escrito o via correo
electronico el calculo de la pena convencional, dentro de los 10 (diez) dias naturales
posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligaciéon de que se trate.

El pago de “LOS SERVICIOS” quedara condicionado, proporcionalmente, al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto
que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto " en la CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA DE RESCISION, no procedera el cobro de dichas penas ni la contabilizacién de
las mismas al hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.
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“EL PROVEEDOR?” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de
las penas convencionales que en su caso se haya hecho acreedor del CFDI, a través de un
comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comunmente como Nota de Crédito,
en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por
concepto de los servicios, en términos de las disposiciones juridicas aplicables.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato.

En ningun caso se aceptara la estipulacion de penas convencionales a cargo de "EL
CENACE", de conformidad con lo sefialado en el ultimo parrafo del articulo 96 del
“RLAASSP”.

DECIMA CUARTA. DEDUCCIONES

En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las clausulas del
presente contrato y sus respectivos anexos, asi como la cotizacion y el requerimiento
asociado a ésta, "EL CENACE" por conducto del administrador del contrato aplicara una
deduccién de conformidad con lo siguiente:

Porcentaje (%) o Responsable de Responsable de
im J rte 4 Forma Concepto documentar y calcular Aplicar las
p las deducciones deducciones
Porcentaje
de J Calculado sobre el
Severidad | deduccion importe mensual Incumplimiento
; del mantenimiento parcial o
or dia de ) L -
P atraso correctivo y soporte | deficiente en el Administrador de Dep?.rtamento de
L. iy . Inanzas
Critica 5% técnico del sitio Nivel de Contrato
Alta 4% afectado por cada Servicio
. dia habil de atraso
Media 3%
Baja 2%
Calculado sobre el
importe mensual, Incumpliendo
por la entrega no parcial 0
oportuna de los deficiente de
Entregables Entregables - Departamento de
0,
1% Mensuales (EM-01) | Mensuales (EM- Administrador de Contrato finanzas
y Entregables por 01)y

Evento (EE-01), Entregables por
por cada dia habil | Evento (EE-01)
de atraso.

Los montos por deducir se aplicaran en el CFDI o factura electronica que "EL
PROVEEDOR" presente para su cobro, en el pago que se encuentre en tramite o bien en
el siguiente pago,

En caso de no existir pagos pendientes, la deduccién se aplicara sobre la garantia de

cumplimiento del contrato siempre y cuando "EL PROVEEDOR" no realice el pago de la
misma. Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de
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forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, "EL CENACE" podra iniciar
en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescision del
contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los dafios y perjuicios que el
mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por "EL CENACE".

Las deducciones econdmicas se aplicaran sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA. La
notificacion y célculo de las deducciones correspondientes las realizara el administrador del
contrato de "EL CENACE". Cuando el monto total de aplicacion de deducciones alcance el
10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciara el procedimiento de rescision.
Para el caso concreto del presente contrato las deducciones se aplicaran en base a lo
establecido en el Anexo Técnico

DECIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones,
permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMA SEXTA. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para garantizar a “EL CENACE” que se cubriran: los gastos de danos inferidos a personas
o infraestructura ya sea de “EL CENACE” o de terceros; indemnizaciones y gastos de
defensa, “EL PROVEEDOR?”, se obliga a otorgar Pdliza de Responsabilidad Civil expedida
por institucién legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energia
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, la cual debera entregar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes
a la firma del CONTRATO.

La vigencia de la pdliza de Responsabilidad Civil sera considerada a partir del inicio de los
trabajos, de puesta en servicio y hasta el término de la vigencia del contrato, sin perjuicio
de lo antes mencionado la Pdliza de Responsabilidad entregada por el proveedor debera
de cubrir toda la vigencia del contrato.

La pdliza se aplicara si el tiempo en la atencion al siniestro excede de 20 (veinte) dias
naturales a partir del reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

Si el proveedor cuenta con una pdliza de responsabilidad civil global, podra entregar al Area
Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que celebre con el CENACE,
por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle la
presentacion, exhibicién o entrega de la pdliza original. Enviar para revisién y aceptacion
archivos pdf y xml a los correos electrénicos: juan.gonzalezO1@cenace.gob.mx,
veronica.sandoval@cenace.gob.mx, y ana.aviles@cenace.gob.mx

DECIMA SEPTIMA. TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR?” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos
necesarios para la prestacion del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones
sefialadas en el “ANEXO TECNICO” del presente contrato.
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DECIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisicion de “LOS
SERVICIOS”, objeto del presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”,
mismos que no seran repercutidos a “EL CENACE”.

“EL CENACE” sélo cubrira, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las
disposiciones fiscales vigentes.

DECIMA NOVENA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Sin perjuicio de lo mencionado en la presente clausula, “EL PROVEEDOR” entregara al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, escrito de transferencia de derechos de cobro en
favor de la persona fisica o moral a quien le ceda dichos derechos, asi como la informacién
y/o documentacion que para tal efecto requiera el Departamento de Finanzas. Dicho escrito
debera cumplir con lo dispuesto por los articulos 15 y 15-A de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, adjuntando la cesion de derechos formalizada ante fedatario
publico, en la que se haga constar la transferencia de derechos de cobro en favor de la
persona a quien le ceda sus derechos, asi como la informaciéon y/o documentacién
correspondiente. Lo anterior, no requerira de la suscripcion del Convenio Modificatorio que
sefala la Clausula referente a las “Modificaciones al Contrato” contenida en el presente
instrumento legal

"EL PROVEEDOR" no podra ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, con
excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar con la conformidad
previa y por escrito de “EL CENACE”

VIGESIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

“EL PROVEEDOR?” sera responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros
registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo
del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder
personal e ilimitadamente de los dafios y perjuicios que pudiera causar a “EL CENACE” o
a terceros.

De presentarse alguna reclamacion en contra “EL CENACE?”, por cualquiera de las causas
antes mencionadas, “EL PROVEEDOR?”, se obliga a salvaguardar los derechos € intereses
de “EL CENACE” de cualquier controversia, liberandola de toda responsabilidad de
caracter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra indole, sacandola en paz y a salvo.

En caso de que “EL CENACE” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos
conceptos, “EL PROVEEDOR?” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos
erogados por aquella.

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
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exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente,
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados y demas legislacién aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracién del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR?” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR?” debera observar lo establecido en el Anexo aplicable a la
Confidencialidad de la informacion del presente Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.

Con fundamento en el articulo 55 Bis de la “LAASSP”; y 102, parrafo segundo, fraccion ll,
del “RLAASSP”, “EL CENACE” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por
causas que le resulten imputables, podra suspender la prestacion de los servicios, de
manera temporal, quedando obligada a pagar a “EL PROVEEDOR?”, aquellos servicios que
hubiesen sido efectivamente prestados, asi como, al pago de gastos no recuperables previa
solicitud y acreditamiento, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL CENACE” asi lo determina; y en
caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspension, se podra iniciar la
terminacion anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la clausula siguiente.

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL CENACE” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de la prestacion de “LOS SERVICIOS” originalmente
contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaria algun dafio o perjuicio a “EL CENACE?”, o se determine la nulidad
total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la
resoluciéon de una inconformidad o intervencion de oficio, emitida por la Secretaria de la
Funcion Publica, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin
responsabilidad alguna para “EL CENACE”, ello con independencia de lo establecido en
la clausula que antecede.

Cuando “EL CENACE” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo
notificara al “EL PROVEEDOR?” hasta con 30 (treinta) dias naturales anteriores al hecho,
debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisaran las
razones o causas que dieron origen a la misma y pagara a “EL PROVEEDOR?” la parte
proporcional de los bienes suministrados o la prestacion de los servicios, asi como los
gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
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el presente contrato, limitandose segun corresponda a los conceptos establecidos en la
fraccion |, del articulo 102 del “RLAASSP”.

VIGESIMA CUARTA. RESCISION.

“EL CENACE” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando
“EL PROVEEDOR?” incurra en alguna de las siguientes causales:

a)
b)
c)

d)

m)

n)

Contravenir los términos pactados para la prestacion de los servicios, establecidos en
el presente contrato.

Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un
tercero ajeno a la relacién contractual.

Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad
previa y por escrito de “EL CENACE”.

Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestacion de los servicios del
presente contrato.

No realizar la prestacion de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido
en el presente contrato y sus respectivos anexos.

No proporcionar a los Organos de Fiscalizacion, la informacién que le sea requerida con
motivo de las auditorias, visitas e inspecciones que realicen.

Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta 0 analoga que
afecte su patrimonio.

En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestacion, informacion o
documentacion proporcionada para efecto del presente contrato;

No entregar dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de firma del
presente contrato, la garantia de cumplimiento de este.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, en caso de eximir a “EL PROVEEDOR” de presentar
garantia de cumplimiento, que la suma de las penas convencionales o las deducciones
al pago alcancen el 10% (diez por ciento) del monto total de este contrato;

Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el limite maximo establecido para
las deducciones;

Divulgar, transferir o utilizar la informacién que conozca en el desarrollo del
cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorizaciéon de “LA
ENTIDAD?” en los términos de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES del presente
instrumento juridico;

Impedir el desempefio normal de labores de “EL CENACE”;

Incumplir cualquier obligacion distinta de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

Para el caso de optar por la rescision del contrato, “EL CENACE” comunicara por escrito
a “EL PROVEEDOR?” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de
5 (cinco) dias habiles contados a partir de la notificacién, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL CENACE”, en un plazo de 15 (quince) dias habiles
siguientes, tomando en consideracion los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer
“EL PROVEEDOR?”, determinara de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el
contrato, y comunicara a “EL PROVEEDOR” dicha determinacién dentro del citado plazo.
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Cuando se rescinda el contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer
constar los pagos que deba efectuar “EL CENACE” por concepto del contrato hasta el
momento de rescision, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.

Iniciado un procedimiento de conciliacién “EL CENACE” podra suspender el tramite del
procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido el contrato se entregaran “LOS
SERVICIOS”, el procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptacion y verificacion
de “EL CENACE” de que continua vigente la necesidad de los bienes o servicios aplicando,
€n su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL CENACE” podra determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisién del mismo pudiera ocasionar algun dafo o
afectacion a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL CENACE”
elaborara un dictamen en el cual justifique que los impactos econémicos o de operacion
que se ocasionarian con la rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “EL CENACE” establecera con “EL PROVEEDOR” otro
plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del
procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al
efecto se celebre debera atender a las condiciones previstas por los dos ultimos parrafos
del articulo 52 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el parrafo
anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL CENACE” quedara
expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo,
aplicando las sanciones que procedan.

VIGESIMA QUINTA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la adquisicion y suministro de los bienes o servicios, por lo
que, deslinda de toda responsabilidad a “EL CENACE” respecto de cualquier reclamo que
en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad
social y en ningun caso se le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario
o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore
bajo sus ordenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados
por “EL CENACE”, asi como en la ejecucién del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL
CENACE” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL CENACE”

reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR?”, en la
que se demande la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL CENACE”, “EL
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PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente
clausula.

VIGESIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la
licitacion publica, la propuesta del proveedor, y el contrato, prevalecera lo establecido en
la convocatoria, de conformidad con el articulo 81, fraccién IV del “RLAASSP”.

VIGESIMA SEPTIMA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas
de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacion establecido en los articulos 77, 78 y 79 de la “LAASSP”, y 126 al 136 del
‘RLAASSP”.

VIGESIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” sefialan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya
lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de
Declaraciones, por lo que cualquier notificacion judicial o extrajudicial, emplazamiento,
requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, sera enteramente valida,
al tenor de lo dispuesto en el Titulo Tercero del Cédigo Civil Federal.

VIGESIMA NOVENA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o
prestacion de servicio objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la “LAASSP”, y su
“RLAASSP”; al Cadigo Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGESIMA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccidon y competencia de los
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCION
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y

alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
“EL CENACE”

NOMBRE CARGO R.F.C.
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Ing. Héctor Luis Pargas Pineda Gerente de Control Regional Norte NERE701206BD9
Ing. Erasmo Jonathan Rosas Ruiz | Encargado de la Subdireccion de RORE7806201Z8

Infraestructura de Tecnologias de

la Informacién y Comunicaciones
Ing. Juan Manuel Gonzélez Subgerente de Tecnologias de GOBJ740224FG5

Bauti Informacién y Comunicaciones
autista
POR:
“EL PROVEEDOR”
NOMBRE R.F.C.
Gar Tecnologia, S.A. de C.V. GTE18030568A
C. Pedro Sergio Méndez Vargas
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Contrato: CENACE-104-LP-S-104-2023

Cadena original:

2d91f 3760c3ec5e91ef caadf 829d81el4bf 30b58e5c55983d532cc9e9f 04e1800a563282e89bf 3e9

Firmante: HECTOR LUIS PARGAS PINEDA Nuamero de Serie: 00001000000518739099
RFC: PAPH610512284 Fecha de Firma: 06/12/2023 15:50
Certificado:

M | GPj CCBCagAW BAg! UVDAWVDEWMVDAWVDAL MTg3Mz kwOTkwDQYJKoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQT EuMOAVGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSU5JULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLNdvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
RIVFU JFUK8xDj AVBgNVBBENBTA2 Mz AMVQS WwOQYDVQQGEWI NVDEZMBe GA1UECAWQQD! VREFEI ERFI E1FWEI DTz ETMBEGAL UEBWKQL VBVUN URUL PQz EVVBMGAL UEL RVMMUOFUCTc Wz AX Tk 4z MAWMG YJ KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04gQOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQQ9OVFIJQ VZRUSURTAe FwOy Mz Az M gx NDQ4NDRaFwOy Nz AzM gxNDQEM RaM HaVsl w
| AYDVQQDEX| | RUNUT1I gTFVJ Uy BQQVJI HQVMgUEI ORURBMSI Wi AYDVQQPEX| | RUNUT1I g TFVJ Uy BQQVJI HQVIVgUEI ORURBMSI Wi AYDVQQKEX| | RUNUT1I g TFVJ Uy BQQVJI HQVIV UEI ORURBMQs wCQY DVQQGEW] NWDE(
MCgGCSqGS| b3DQEJARYbaGVj d@yLnBhcnuhc0Bj ZWshY2UuZ29i Lml4MRYWFAYDVQQX EwlQQVBI Nj EWNTEY M gONMRs wGQYDVQQFEXJ QQVBI Nj EWNTEy SENMUk 5DVDewggEi MAOGCSqGSI b3 DQEBAQUAAA| BDWAW
ggEKAol BAQCW 9e+uF3GWy0hSqNaskS93i 6/ PeB/ XD7Q02B1Hy St FSX5¢11n53WRqwt bQBENKbkz OTf z+b YWh4M/ge AG33v 9t XngWexf mAY7DLJat Vej uQ7PBpnv8pL/ DWBoLnB1i 6mAEX HONWTz Ehob90S+nud
| YRkbP34B8cRf y YMOOker YGT1f nmGZi y FMhZ8CxWys 7 YmWWOBBA uoCpr NVEgNM ee4Kbc Qgoi VR2/ MKN84oLDOX8pABI i UGhand2gqt DI j MOANr t C6Ji AWZuXgOl +T1 aDl uHq4f d2vVIvkg7YYTHut 4z2i 1P7Q Sw
whnuJZMV28HWAe CLh/ BxFBTr Z32MP4f 5AgVBAAG Tz BNMAWGAL Ud EWER/ WwQCMAAWOWYDVROPBAQDAG PYNVBEGCOVWCGSAGGHE! BAQQEAW FoDAdBgNVHSUEF] AUBggr BgEFBQC DBAYI KwYBBQUHAW WDQYJKoZI hveN
AQELBQADgg! BAKESi aXJvXnuG)30Xp4ndzv0i agZQSnAxLZj / Pf OV 2QsRCa76Rzbf i R275SC16hf R+yoPi Hugi zXpPr | L5A] 34ndexanOSqZKEZf QH7we M/ x8CpOxWEOYNovdPOZgqTf i yvm290+Qk Rz84VKPC
RSLdLR2/ 6D7x2W2pA6kBj nyVFK40j Gbh7TRRSC1JImdl ka/ ANj VBvgsxuRf EFJa7HkLAaD4e 1MRCOOQOpy W sxuHecJ3Ny4i kKWE5NT 296/ WhOwSgeHr LW 3Chi Qnwl 3wF24a2nEeDvupZwedbp1D66buwD9alN
EZB4eeKDLi Kxf | oy R+BX1E6+5Gad T6UN2R5g6d7f BxnyDKoTHxeLW.SY8DO9QAi 49dKgMPnel 4zj | 7RzImMLRLSRSvoH! ak MRYPCUr / JhU20vEHS2BnJ1 Ox BCPPkI +D6y O4AJnBadp3ur ETUy87sS7xdz+g+gwl
3eXgk+j Tongj 7DMebYqOk9+wyYBcWai 8JoC/ t nj ng2y DY 1LuVAyvL8He4kNy EAy QBGeUG v2BSuj SFr bYkRpAGnwiBdIl n5z EGFYK/ HFy hWDGT/ CVbUPHBaPs G / 3Hi GYbsr ZkDj ESUUg5SOM pl / f QLsJkOudr | 5
WZXHVdJIVT/ b8sqYGGIFqr Qyf ZQObLVK+TzPMhf t 7YTX1cRr 1ad30Mh9

Firma:

U2zwgf 4+eLl pH woJ82YP8bbJ OVWQEaAQ7 coz XQANRPVHT13j 7+BFunf t pWOXpkt pC/ De9wuXt HSf VBc EZOSLf Ok4VEl ySChMXi 5CxenCant wRqVWJ oz HA1RAMQBht QUSpr kOV3XeOMRShl Z9Unur r M | woHG E
NI 3suyr nr wY23NgCdz UDv CLQUNI VaNBhk0G f oabvDqf 1EYda2qRy9y2A0YKY] ulgw44 Gt QE46i n2Z29Axqc SHE 6KOVOy a6K0ZK8BdepO7EH] | f bgyr BFXZANW 5z+2i | GPQ 5hSz9MibGh7u3TOMIZb+0Pi 9k |
3XZI APNuv| uf WMCBZpOf Xg==

Firmante: ERASMO JONATHAN ROSAS RUIZ Numero de Serie: 00001000000506745683
RFC: RORE7806201Z8 Fecha de Firma: 06/12/2023 19:33
Certificado:

M | GQ CCBCqgAW BAg! UVDAWVDEWVDAWVDAL MDY 3NDU2 COMMDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQTEUMOAVGALUECgwW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaVBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEmMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNz sl ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URU1 PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUOT e Wz A Tk 42 MWW\ YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJQ VUQVIJI TIMyQUAGQO9OVFIJQ VZRUSURTAe FwOy MTAZ MT1 xNj Awz JaFwOy NTAZMTT xNj AXMFJaM He VBMw
| QYDVQQDEXpFUKFTTUBgSK9OQVRI QU4gUK9TQUMIU VIW Ej MCEGALUEKRVARVJ BUO1PI EpPTKFUSEFQl FJPUOFTI FJVSVox| zAhBgNVBA0 TGk VSQUNNTY BKTO5BVENBTi BST1NBUYy BSVU aMswCQYDVQQGEWIN
WDEr MCk GCSqGSI b3DQEJARYcanBuaGF0YWhuc Bz YXNAY2VUYWN LindvYi 5t e DEWWBQGAL UEL RMNUK 9 SRTc4MVDYy MEI aODEb MBk GALUEBRVBUK 9SRTc4MDYy MERERI NalUj AIM | Bl j ANBgk ghki GOWOBAQEFAACC
AQBAM | BCgKCAQEAK DATOFI AZRBhj Sucl 46bJORI eqZYgr x DDTkJ QoN3pmmgnAEACYHIoY9p8pncf EnX5Yci q6SvS9VW Qe W GV5uf aVimuBTp+Pa0OMvrivkoK8pPb7FyNRS7Pi eEcKg3ngFJ5nnasor +UMFut 40GJ
u36pNOa/ j 1INRGvj KHnl LBt El c3munYuWgUKz6ET6b6t KzHAj KG XnpOCQc/ ox15APUy XkHe+5n1 2yelf CE9QRzp+zpYk37/ JOuZwWFl 3e0aHAKKDuUo+/ st 06GHx Kz Gdy cnzW ONFP88e076Cavz X9uSJp4Zdr 9j x0q
SHouDK/ bSp51 wKeLZnDl j GSPM\WI ugpl hUMHTQ DAQAB0OSWT TAVBgNVHRVBAF 8EA] AAVAS GA1Ud DWQEAW D2DARBg! ghk gBhv h CAQEEBAMCBaAWHQYDVROI BBYWFAY! KwYBBQUHAWQGCCs GAQUFBWVCMAOGCSqG
S| b3DQEBOWMUAAA| CAQA VH+FhqRUJOBENMVBI hy F/ f ks UzdQBhs Ls 38HFODTaqGygDCKuSP71 y FzBYDBqt Ea4Yg5bNmAXNF PVUKK93ngOKAZHI vsmGSCFs 2cd4l MUXZOr R1qGSX/ CPzr 7UgBMYR6Rvr wDBZFK4cWRt
SLnt SRUsxf f CaneHx U+F4ApsKa7s2DpXx50CQBGhSj Vbl LocCbr aPgmil vFcwar 0s QCaP2Nn9SRi GRopxwSS6P1bbLN1ZWBRQ7mi SsDnmi ghf WD96Rf wdg7k Asf Zvp9uu8MWBGN 34F1oebdc8u3Fr | | YI R6cEUZ
2q1VhCDzUWJY/ vuxhl | D3ygPYJswxTqy 16 TpXzr OLp8nd8c9/ r ERF Jj 1t q4QPpn8OZQVbdgUUVPXUj gy zb1SBFA62Cb4Zul d9SC6aNeBpAOXyd6AHDI Ol cVAI X HEI KFEHz G/WSKr VaFLI d4/ 27WiTf Kul f ++m+Ft 1
wa+BM df THf or c3UPGqHI2z9vgl j WngnniYldpXnl Eo4H oXLewcj mJu0q+Dl WA1QoAHCIAo+3kl t DGBBk CZEPzi JkBf vSdbwa7TFhvgFxwgh0i QQOOXRLFAXvhYdZ96hd2Jr Yhhae2MuByf xWOUPESZWII D9cmJ
01GuMSUZhBWWRNgat Zt Ft q41XgFxAPynDPy39DI vCHAZvV79pVr MAt Zyr RSSNcg==

Firma:

Lh259usRr c+KPd4b254TqU7UgXEk BPeFxCubKal wr 0GJc/ cvzQzE/ Rlnj Qe XvRH zp/ WbBf W KqOEJAI | d/ KnV7+V30uGaWU0wnyt yESkn9MpQcJal SCa2i i vApl RX73QEr / y MBE5QS+5XACGEGXXPWBOAGHE yt
VHXk26Yw6t V+BoBDPUj GkkEOUM g7z QaBUCDOBMHi 488PwzZQOnMUoe+nl d301s TnpWPSO8z Du3Wse Lmkvx Vx pXgU3GogOBOkr uasy3Y4h2eFTr 8BULkPv43vr xGNQdgMst ZMB3gKThkr V9ebl PEXEWPr kg3ol xq
PWBMeE7I s4Lh3XAr LAaQ==

Firmante: JUAN MANUEL GONZALEZ BAUTISTA Nimero de Serie: 00001000000510930659
RFC: GOBJ740224FG5 Fecha de Firma: 07/12/2023 12:09
Certificado:

M | GSTCCBDGgAW BAg! UVDAWVDEWVDAWMVDALMTAS Mz A2NTkwDQYJ KoZI hv ¢ NAQEL BQAwg g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQY QOVSVEI GSUNBRE9 SQTEUMOAVGALUECgW UOVSVKI DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaMBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVOs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URUL PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUCT e WNz A Tk 42 MWW YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMgVFJIJ Q1 VUQVIJI TIMyQUAGQO9OVFIJQ VZRUSURTAeFWOy M AXMTgwMTQ<NTI aFwOy Nj AXMIgwMIrQy Mzl aM Hi NBYw
JAYDVQQDEX 1KVUFQ E1BTI VFTCBHT05aQUx FW BCQUWUSVNUQTEMVCQGALUEKRMISI VBTI BNQUSVRUAGRO9OWK FVRVog Gk FWEI TVEEXJj Ak BgNVBAO THUpVQUAG TUFOVUVM EdPTI pBTEVal EJBVVRJ ULRBMEBW
OQYDVQQGEWI NVDEpMCc GCSqGS| b3DQEJ ARYaanVhbi 5nb256 YW ej Ax QGNNEZS5nb21 ubXgx Fj AUBNVBCOTDUAPQk03NDAY M RGRz Ux Gz AZBgNVBAUTEK dPQk03NDAY M RI REAOVEAWMI CCASI wDQYJKoZI hveN
AQEBBQADYgEPADCCAQOCggEBAL +YceGI LI BBpsr XW wSUMKK/ Ri 5bQul y3vN94V70L1epANDWRpd542/ v/ B pn3z2bt G 5NHqzi sz YQ5j t j uyz0zByf xz Akf XsNhf 64A6NWOZF t MO8t QI 441 HAKW PLqQNz AEQD
QUgmAMhhSn5l i hr vpcbyOpgJyOcMe7PQr cRYt gXf e6/ OLqPj Fi wj 0+ASMADHGBAX1Vz/ EGQpQ0t 8QALAHLNny KFBENeKWBWLgnDghMs OPj Jd5YYszUsUBVCRg/ 661 05nP9l Udugi O t OnSSKi wf gxPawivB1oK/ bs
8i | q1wl HQ@ p1XDORyBf ca7ZxSzL3Q DULpf 5XEf W2y R0e UCAWEAAaNPVEOWDAYDVROTAQH BAI WADAL BgNVHQBEBAMCAIGWEQYJ Y ZI AYb4 Qg EBBAQDAG VW MBOGAL UdJ QQWVBQGCCs GAQUFBWVEBggr BYEFBQCD
Aj ANBgkghki GOWOBAQs FAACCAGEA07ZDWTcJkWP98aHo1ZNoTi SSE6aE0GC! bi i +VQUIi YTQsf / sgUxSsmuui VxmlOgwt 21XOYTGdz ONPoOB1EbOVSTFYcu/ wt M 20Okl F5HALOI kpYuS2l 18i bPZVINC2Pd2/ 7E
2ZYe6A16¢chXs1ze6f 913Bval s6G7UeQA t | BI s6sonFuFt XPISOgGr 4Q CXTgosnb+dDalJsJAQeA! Y8y5/ 00! t +vyqj Wl 01 9RG x EbbaYCILM2Xr r QToj 6NEJQIL5BWQLPGI cK8dJt j | Rgbj Z7DWAY4Eni gP
1Wj GyaTzf 98ccF3df SeBDws Yk Xt | BQPYXp2Lai Up2eFb/ i Ow4o56nF7MDTZTh1VEGz Jwp6khN2y TXV60/ XPI UEYs! | Ucj nj HAXt 6EMLWQY Nu5el 2k 3f uAPA970ZRIf 1bp50QROLOnkqr 4S9MUBt E9ZI +v++sS/ 5
apW S0G AgZ9QH+Lnl wdl vOv2SqY89GRz +Hx 1ar k3s ASZcn819Wk6DNez VW Sc+LqVXAV] 94gKaE87/ JoHx| aOXqHCz C30j Wre YEKt GgqspWs7RmpPvD6EXhVNI t | 4f t nnkFoL4FVr qgoWk9f Xel r 2EJ1 5aj T5Ek
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_ ANEXO TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO MURALES PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL
DE ENERGIA
1. Criterio de Evaluacion
Binario Puntos o Porcentajes Costo-Beneficio
X

2. Objeto de la Contratacién

Servicio de mantenimiento y soporte técnico a Video Murales.

3. Descripcién técnica del objeto

Partida y
Posicion

Unidad de

Descripcion técnica Medida

Cantidad

1.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCN

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacion y mano de obra.

B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
video, filtros de ventilacion, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

1.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE” debera considerar que el servicio de

1.1 mantenimiento preventivo deberd realizarse al menos 1 vez al afio |  Servicio 1
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE" recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.
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i, TILT.

ii. Contraste.

iv. Brillo.

V. Posicion Vertical.
Vi. Posicion Horizontal.
vii. Color.

viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.

f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.

g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.

h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacion de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnéstico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revisién y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separaciéon entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE’ deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinaciéon con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATQ?” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucién del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnéstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencién en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

1.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.
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A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en éptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algln equipo para
solucionar la falla reportada deberad sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “EI CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA CORP

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacién y mano de obra.

B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,

21 PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetasde |  Servicio 1
video, filtros de ventilacién, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

2.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" deberd considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:
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a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacién de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.

i, TILT.

ii. Contraste.

iv. Brillo.

V. Posicion Vertical.
Vi. Posicién Horizontal.
vii. Color.

viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.

f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los modulos LED.

g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.

h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnéstico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revisién fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE’ deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucién del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE" identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnéstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
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Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE" debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”.

2.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencién
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE’ deberd mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en dptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada debera sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “EI CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

3.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRCE

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacion de software

3.1 para su operacién y mano de obra. Servicio 1

B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
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video, filtros de ventilacién, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

3.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE” debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" debera realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucion de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.

i, TILT.

ii. Contraste.

iv. Brillo.

V. Posicion Vertical.
Vi. Posicion Horizontal.
Vii. Color.

viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccién de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.

f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.

g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.

h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnéstico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
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se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” debera ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucién del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagndstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

3.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Almomento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE"
tratara de resolverla de forma telefénica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE’ deberd mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en dptimas condiciones de operacién,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algln equipo para
solucionar la falla reportada deberad sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “EI CENACE" para la salida
y acceso de los bienes.
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4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRNO

A.  “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacion y mano de obra.

B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
video, filtros de ventilacién, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

4.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacién de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacién de versién deberd ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.

i, TILT.

ii. Contraste.

iv. Brillo.

V. Posicion Vertical.
Vi. Posicién Horizontal.
vii. Color.

viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacién y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
g) Revisién y ajuste de digitalizacién de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.
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i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnostico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separaciéon entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE’ deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucidon del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnéstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento deberé estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

4.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE" debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefénica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencién
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencion dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" deberd mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en 6ptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
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remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada deberd sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

5.1

51 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRNT

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacion y mano de obra.

B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
video, filtros de ventilacién, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

5.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucion de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATOQ".

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.
i, TILT.
ii. Contraste.
iv. Brillo.
V. Posicion Vertical.
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Vi. Posicion Horizontal.
Vi Color.
viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccién de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnéstico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separaciéon entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE’ deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinaciéon con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucidon del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnéstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento deberé estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el °“ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

5.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.
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B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencién
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en 6ptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada deberad sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
debera exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

6.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRNE

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacion y mano de obra.

B. LICITANTE” deberé incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
video, filtros de ventilacién, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

6.1 6.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacidn de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucion de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacion de versién debera ser
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autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATOQ”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.

i, TILT.

ii. Contraste.

iv. Brillo.

V. Posicion Vertical.
Vi. Posicién Horizontal.
Vi Color.

viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.

f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.

g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.

h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnéstico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacién entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE’ deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinaciéon con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucidon del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagndstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacién; dicho documento deberé estar
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firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

6.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Almomento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE"
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencién
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencion dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE’ deberd mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en éptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada deberad sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes

7.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRBC

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacion y mano de obra.

B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
video, filtros de ventilacién, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

71

7.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
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para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacién de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" debera realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacién de version debera ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.

i, TILT.

ii. Contraste.

iv. Brillo.

V. Posicion Vertical.
Vi. Posicién Horizontal.
vii. Color.

viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccion de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.

f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.

g) Revisién y ajuste de digitalizacidn de fuentes RGB visualizadas.

h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnéstico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revisién fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” deberé ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
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Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATQ?” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucién del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnéstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE" debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO” por parte de “EL LICITANTE”.

7.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE” debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Al momento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE”
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE’ deberd mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en dptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algln equipo para
solucionar la falla reportada debera sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE” para la salida
y acceso de los bienes.

8.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA GCRPE

8.1 A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacion de software
para su operacién y mano de obra.
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B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
video, filtros de ventilacién, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

7.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE" debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo debera realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacién de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a)Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucion de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c) Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacién de versién deberd ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.

ii. TILT.

ii. Contraste.

iv. Brillo.

V. Posicion Vertical.
Vi. Posicion Horizontal.
Vi Color.

viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccién de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f)Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
g) Revision y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnéstico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.
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m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” debera ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucién del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnéstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencion en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

7.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE" debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Almomento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE"
tratara de resolverla de forma telefonica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE’ debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencién dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.

C. “EL LICITANTE" debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en dptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algln equipo para
solucionar la falla reportada deberad sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
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debera exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE" para la salida
y acceso de los bienes.

9.1

9.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A VIDEO
MURALES PARA LA SCLP

A. “EL CENACE’ requiere del servicio de mantenimiento y soporte
técnico a Video Murales incluyendo mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo, refacciones, actualizacién de software
para su operacion y mano de obra.

B. LICITANTE” debera incluir en el servicio de mantenimiento todo el
equipamiento de los Video Murales que se detalla en la Tabla 2:
las pantallas, proyectores, gabinetes, ademas del equipamiento
accesorio como la controladora, el cableado de entrada y salida
tanto a la controladora como a los video cubos, sistema de audio,
PDU’s, convertidores, splitters, switches de datos, ATS, tarjetas de
video, filtros de ventilacion, cables HDMI y convertidores DVI a
HDMI

9.1.1 Mantenimiento Preventivo

A. “EL LICITANTE” debera considerar que el servicio de
mantenimiento preventivo deberé realizarse al menos 1 vez al afio
para cada Video Mural; la relacidn de sitios y ubicacion de dichos
equipos se describen en la Tabla 1.

B. “EL LICITANTE" deberd realizar al menos las siguientes
actividades como parte del mantenimiento preventivo:

a) Limpieza externa e interna del video cubo incluyendo la
pantalla.

b) Limpieza / sustitucién de filtros de ventilacion en los equipos
que los incluyan.

c)Revisién de versiones de firmware y software (base y
aplicativo). En caso de que “EL LICITANTE” recomiende
mediante escrito una actualizacién de versién deberd ser
autorizada por escrito y suscrito tanto por el Responsable del
Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente
como por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

d) Ajuste electronico de la convergencia de las imagenes de la
configuracion de los parametros:

i. BOW.

ii. TILT.

ii. Contraste.

iv. Brillo.

V. Posicion Vertical.
Vi. Posicion Horizontal.
Vi Color.

viii. Escala de grises.

iX. Anchura de imagen, entre otros.

e) Visualizacion de patrones internos para comprobacion y
correccién de anomalias y ajustes geométricos en la imagen.
f) Comprobacion del estado y funcionamiento de los médulos LED.
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g) Revisién y ajuste de digitalizacion de fuentes RGB visualizadas.
h) Comprobacién y control de indicadores de errores internos, de
temperatura de funcionamiento y otros parametros de trabajo.

i) Comprobacién de estado y funcionamiento de cableado, tarjetas
de video, convertidores de DVI a HDMI, PDU, ATS y otros
accesorios propios de la pantalla del video mural.

j) Diagnéstico de averias.

k) Limpieza de los controladores de video y cambio de discos
duros en caso de ser necesario.

[)Revision y comprobacion de estado de todo el equipamiento
accesorio al sistema del video mural.

m) Se debe realizar una revision fisica para determinar que la
separacion entre video mural no sea mayor a la que se
recomiende por fabricante para una correcta visualizacion o que
sea tan reducida que pudiera generarse un dafio ante el propio
movimiento de la sala o ante sismos, en caso de ser necesario
se deberan realizar los ajustes fisicos necesario que corrijan
estas condiciones.

C. Para realizar las actividades descritas en el punto anterior “EL
LICITANTE” debera ejecutarlas con base en las mejores practicas
propuestas por el fabricante, dentro del horario acordado
previamente con el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa en coordinacion con el “ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO” en cada sitio.

D. Si durante la ejecucién del mantenimiento preventivo “EL
LICITANTE” identifica que un equipo requiere mantenimiento
correctivo, informara por escrito el diagnéstico en la memoria
técnica del mantenimiento preventivo al Responsable del Area
Técnica en la Unidad Administrativa, quien a su vez levantara un
ticket en la MSP para su atencién en cada sitio.

E. Al finalizar el Mantenimiento preventivo “EL LICITANTE” debera
elaborar, una Memoria Técnica por cada uno de los sitios donde se
realizd el servicio. “EL LICITANTE” debera entregarlo al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” a mas tardar a los 15 dias
habiles posteriores a su terminacion; dicho documento debera estar
firmado de conformidad por el Responsable del Area Técnica en
la Unidad Administrativa y el “ADMINISTRADOR DE
PROYECTO" por parte de “EL LICITANTE”.

9.1.2 Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico.

A. “EL LICITANTE" debera proporcionar el servicio de mantenimiento
correctivo y soporte técnico a los componentes que conforman la
Infraestructura de Video Murales de los sitios de “EL CENACE”
listados en la Tabla 2, garantizando en todo momento su
funcionalidad y disponibilidad.

B. Almomento de reportar una incidencia en la MSP, “EL LICITANTE"
tratara de resolverla de forma telefénica o remota si es posible con
el apoyo del personal de Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa dentro de la primera hora de la atencion
del ticket. Si no fuese posible resolver el problema, el personal
técnico de “EL LICITANTE” debera desplazarse al sitio donde se
encuentra el Video Mural para su atencion dentro de los Niveles de
Servicio estipulados en el numeral 5 del presente Anexo Técnico.
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C. “EL LICITANTE” debera mantener la infraestructura de los Video
Murales de la Tabla 2, en éptimas condiciones de operacion,
proporcionando refacciones y consumibles nuevos, originales, no
remanufacturados y de acuerdo con la marca y modelo del equipo
del Video Mural.

D. “EL LICITANTE” debera considerar que los tickets registrados en
la MSP deberan ser solucionados en un plazo maximo de 5 dias
habiles.

E. Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para
solucionar la falla reportada debera sustituir temporalmente el
equipo durante el tiempo que tome su reparacién, periodo que no
deberd exceder de 5 dias habiles, considerando los
procedimientos administrativos y de seguridad fisica ademas las
medidas implementadas al interior de “El CENACE" para la salida
y acceso de los bienes.

Definiciones, Acrénimos y Abreviaturas

CENACE. - Centro Nacional de Control de Energia.

GCRP. - Gerencia de Control Regional Peninsular

EL PROVEEDOR. - La persona, compafiia o entidad que celebra el presente contrato de servicios.

EL FABRICANTE. - Entidad productora de los aires acondicionados de precision segun corresponda en cada partida y
posicién.

IMSS. - Instituto Mexicano del Seguro Social

SHCP. - Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

NOM. - Normas Oficiales Mexicanas.

TR. - Tonelada de Refrigeracion

Normas de Referencia.
NMX-SAST-001-IMNC-2008: Seguridad y Salud en el trabajo.
NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas (utilizacion).

NOM-001-STPS-2008: Edificios, locales, instalaciones y areas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad

ATS: Del inglés, Automatic Transfer Switch, equipo electrénico que conmuta la alimentacion a una carga entre dos fuentes
eléctricas en menos de 10 milisegundos.

BOW: Pardmetro para calibracion de la imagen de la pantalla con software.

Controlador, video controlador o controlador de video Dispositivo encargado de administrar las fuentes de sefial de
entrada y entregar la sefial de video correspondiente a cada video cubo.

DVI: Del inglés, Digital Visual Interface, Interfase digital visual

HD: Del inglés, High Definition, Alta Definicidn

HDMI: Del inglés, High Definition Multimedia Interfaz, Interfase Multimedia de Alta Definicidn

LED: Del inglés, Light-Emitting Diode, Diodo Emisor de Luz

Mesa de Servicio del Proveedor (MSP): Punto de contacto para todos los usuarios de los servicios contratados en el cual se
registran las solicitudes, incidentes, requerimientos o fallas por parte de “EL CENACE” objeto de la prestacion del servicio
relacionado con este “Anexo Técnico” y a partir del cual deberan ser atendidos por “EL LICITANTE” cumpliendo los términos
de los niveles de servicio acordados hasta su solucion.

PDU: Unidad de distribucién de energia (PDU) es una barra de contactos altamente confiable, con multiples tomacorrientes
disefiada para suministrar energia regulada a equipos vitales de conexién en red, telecomunicaciones o servidores. A menudo
se usa en combinacion con un equipo de suministros de energia ininterrumpible (UPS).

RGB: Del inglés, Red, Green and Blue, Rojo, Verde, Azul.

Splitter: Un repartidor (del inglés splitter) o caja separadora es un dispositivo electronico de interconexién empleado en tomas
de sonido para conseguir separar varios canales de audio idénticos de una sola fuente, como un micréfono.

Ticket: NUmero de reporte registrado en la Mesa de Servicio del Proveedor a través de los mecanismos establecidos, para la
atencion, seguimiento y solucion de requerimientos o fallas reportados por parte de “EL CENACE”.

Tiempo de Solucion: Se entiende al periodo transcurrido desde el momento en que EL CENACE reporta formalmente la
solicitud de atencién de la falla, dejando registro en la MSP hasta que el Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa determina de conformidad con “EL LICITANTE” que se han realizado todas las actividades requeridas para
solucionar la falla reportada y se cierra el Ticket en la MSP.
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TILT: Parametro para calibracion de la inclinacion de la imagen en la pantalla con software.

Video Mural: Del inglés Videowall, es una coleccion de pantallas que se combinan en mosaico para crear una pantalla grande

e integral y controlados por un “controlador de video”.
Video cubo: Es un sistema de proyeccion cuyos elementos minimos son: gabinete, pantalla y proyector.

4. Plazo y Lugar de Entrega

4.1 "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar "LOS SERVICIOS" objeto del presente Anexo Técnico, A partir
Plazo | del 5 (quinto) dia habil después del fallo, por un periodo de 12 meses.
4.2. "EL PROVEEDOR" debera proporcionar "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato en los sitios referidos en
la siguiente tabla:
Cantida N(.)' =
d de Video
No. Sitio Clave Direccién . Cubos
Video .
(Vertical por
Murales .
Horizontal)
Gerencia del Calle Don Manuelito No. 32, Col. Ciudad de
1 Centro GCN  [Olivar de los Padres, Alcaldia Alvaro México 1 3X15
Nacional Obregon, C.P. 01780
Calle Don Manuelito No. 32, Col. Ciudad de
2 [Corporativo | CORP [Olivar de los Padres, Alcaldia Alvaro México 1 2X4
Obregon, C.P. 01780
gg::g?a de Av. Insurgentes Sur No. 3177 Col. Ciudad de
3 . GCRCE [Pedregal de San Angel Alcaldia iy 1 3X9
Regional . México
Coyoacan, C.P. 04500
Central
Lugar geﬂinﬁia * Ref Periférico Norte sin n H ll
ontro eforma y Periférico Norte sin niumero, |Hermosillo
4 Regional GCRNO Col. Balderrama, C.P. 83180 , Son. 1 3XT
Noroeste
Gerencia de Gémez
5 Con.trol GCRNT Calle Guanacevi 131, Parque Industrial Palacio, 1 39
Regional Lagunero, C.P. 35078
Dgo.
Norte
Gerencia de
Control Av. Estrellas 325, Colonia Contry, C.P. |Monterrey,
6 Regional GCRNE 64860 N.L. 1 3X9
Noreste
Gerencia de
Control Calzada Héctor Teran No. 1566 Conj. | Mexicali,
7 Regional Baja GCRBC Urb. Xochimilco, C.P. 21380. B.C. 1 3X9
California
gs;‘fﬁ'a de Calle 10 No. 312 A entre 1y 1 Bis, | \ ...~
8 ) GCRPE |[Fraccionamiento Gonzalo Guerrero, ’ 1 3X6
Regional Yuc.
, C.P.97115.
Peninsular
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Subgerencia . .
Oaxaca y Chiapas S/N Col. Ruiz| LaPaz,
S g:zcc’”tm' La | SCLP | cortines, C.P. 23079 B.CS. L 2X4

Tabla 1. Relacién de ubicaciones en que se prestaran los servicios objeto de este Anexo Técnico.

5. Condiciones

5.1. Condiciones para la realizacion de los trabajos.

5.1.1.“EL LICITANTE” debera designar a un Administrador del Proyecto, mediante carta membretada y firmada por el
representante legal de la empresa, indicando el nombre completo de la persona designada, cargo, nimeros telefonicos
de localizacién y correo electrénico; quien sera responsable de: coordinar las actividades; verificar la correcta
instalacion y entrega de informes al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”; informar de manera inmediata al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" de cualquier eventualidad que afecte el cumplimiento oportuno; y atender las
controversias que se susciten en la prestacion del servicio en el sitio que corresponda.
5.1.2.En caso de cambio del Administrador del Proyecto, se debera notificar mediante correo electronico al
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" de cada sitio. Cabe hacer mencion que el nuevo Administrador del Proyecto
debera cumplir con las funciones previamente descritas.
5.1.3.El Administrador del Proyecto en acuerdo con el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de cada sitio, definiran los
horarios de trabajo, deben cumplir con los siguientes lineamientos de conducta del sitio: respetar las medidas de
seguridad y de proteccion civil que apliquen, en caso de cualquier tipo de siniestro debera acatar las indicaciones del
personal de proteccion civil. También debe de abstenerse de tomar objetos que no sean de su propiedad, la persona
que sea sorprendida en dichos actos sera remitida a las autoridades correspondientes y en este supuesto, los dafios
y perjuicios seran imputables a “EL LICITANTE".
5.1.4.El personal que “EL LICITANTE” destine para los trabajos en sitio, deberan ser mayores de edad y portar en un lugar
visible un gafete de identificacion expedido por el mismo, asi como portar el equipo de seguridad personal necesario
para la realizacién de las actividades que realice.
5.1.5.“EL LICITANTE" debera garantizar en todo momento la funcionalidad y disponibilidad de los Videos Murales objeto del
presente Anexo Técnico; la ubicacion fisica de dichos Video Murales se describe en la Tabla 2.
5.1.6.Los tickets registrados en la MSP seran atendidos apegandose a lo especificado en el numeral 5 del presente Anexo
Técnico.
5.1.7.El “Administrador del Proyecto” y el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberan realizar la reunion de inicio de
proyecto 0 a mas tardar el quinto (5) dia habil posterior a la notificacidn del fallo. En ella se deberan llevar a cabo
ademas de la entrega del programa de trabajo de mantenimiento preventivo, las siguientes actividades:
a. Presentacion del personal responsable e integrantes de la administracion del contrato de cada unidad
administrativa del CENACE y atencidn del proyecto (Licitante y CENACE).
b. Validacion de las plantillas de reportes mensuales.
c. Validacion de la encuesta de calidad del servicio en la atencion de un ticket que debe llenarse de manera obligatoria
para poder cerrar un ticket (incluir de 3 a 5 preguntas).
5.1.8.“EL LICITANTE” debera respetar todas las disposiciones, licencias y permisos técnicos, de seguridad y operativas que
“EL CENACE” establezca para la atencion de fallas, instalaciones, actualizaciones y demas trabajos que sean
requeridos en este Anexo Técnico.
5.1.9.“EL LICITANTE” debera entregar al “EL CENACE”, al quinto (5) dia habil posterior a la notificacién del fallo, a mas
tardar, y durante la reunién de inicio de proyecto, la matriz de escalaciéon que permita a “EL CENACE” contactar al
personal designado por “EL LICITANTE” para asegurar la prestacién del servicio con los siguientes datos; nombre,
cargo, teléfono fijo y celular, correo electronico y tiempo de escalacion.
5.1.10. “EL LICITANTE” conoceré de la solicitud de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico cuando:
a. Personal autorizado por “EL CENACE’ registre un ticket en la MSP.
b. A través de una solicitud de personal de “EL CENACE” a cualquier persona que se encuentre en la matriz de
escalacion de “EL LICITANTE”, quien debera gestionar el registro de la solicitud en la MSP.
5.1.11. “EL LICITANTE” seré el unico responsable de la calidad y ejecucidn del servicio prestado a “EL CENACE”".

Pagina 23 de 37



- ' Subdireccion de Administracion
‘!{_ CFNACE Gerencia de Control Regional Peninsular
‘_.‘., CONTROL DE ENERGIA
No. Elemento Modelo Marca CORP | GCN | GCRNO | GCRNTE | GCRNE | GCRBC | GCRPEN | SCLP | GCRCE | Total
1 PROCESADOR CORE 110F QSC 1 1
DSP
AMPLIFICADOR

2 2 CANALES SPA2-60 QSsC 1 1
3 DISTRIBUIDOR DVI-5312B DVIGEAR 8 5 5 5 5 5 3 5 5 48
4 PDU PDUMH30ATNET | TRIPPLITE 5 5 3 3 3 3 2 1 3 25
5 GABINETE VS-60HS12U MITSUBISHI 8 8
6 GABINETE S-70HE75CA MITSUBISHI 45 21 27 27 27 18 8 27 200
7 PANTALLA SC-70HE75U MITSUBISHI 45 21 27 27 27 18 8 27 200

SWITCH DE

DATOS 48

8 PTOS C2960S-48 CISCO 2 2

10/100/1000

SWITCH DE
9 DATOS SF300-48 CISCO 1 1 1 1 1 1 1 7

48 PTOS 10/100

SWITCH DE
10 DATOS 24 SF300-24 CISCO 1 1

PTOS 10/100
11 PROYECTOR V/S-70HE120U MITSUBISHI 45 21 27 27 27 18 27 200
12 | CONTROLADOR VC-TP9S MITSUBISHI 2 2 2 2 2 2 2 2 16
13 | CONTROLADOR VC-TP14S MITSUBISHI 2 2

Tabla 2. Relacion de elementos de la infraestructura de los video murales en cada sitio
5.1.12. Ademas de lo descrito en la Tabla 2, “EL LICITANTE” sera responsable del correcto funcionamiento del

equipamiento y todo accesorio requerido para la operacién de los Video Murales.

5.2 Mesa de Servicio del Proveedor (MSP)

5.2.1 “EL LICITANTE” debera proporcionar una MSP como unico punto de registro de las solicitudes de servicio del presente
“Anexo Técnico” con acceso via internet y disponible 7x24 (siete dias por veinticuatro horas). En ella se registraran y
dara atencion/seguimiento a las solicitudes e incidencias registradas por el personal designado por el Administrador
del Contrato y personal designado por el proveedor.

523

“EL LICITANTE” debera considerar que la MSP debera enviar un correo electrénico al Responsable del Area

Técnica en la Unidad Administrativa y a la persona que reporto el ticket al momento de:

a. Registrar un ticket.
b. Actualizar un ticket.
c. Cerrar un ticket.

“EL LICITANTE” debera entregar al “Administrador del Contrato” a cada unidad administrativa a mas tardar al quinto (5) dia

habil posterior a la notificacién del fallo, el manual de funcionamiento de la MSP, el cual debera contener la guia de
funcionalidad de la plataforma para los usuarios y la matriz de escalamiento.
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“EL LICITANTE” debera otorgar a mas tardar al quinto (5) dia habil posterior a la notificacion del fallo, cuentas de acceso
individual al personal designado por “EL CENACE”. El Administrador del Contrato proporcionara al “EL LICITANTE” el listado
de usuarios autorizados para el acceso a la plataforma para la consulta y/o registro de ticket(s) en la MSP e indicara su nivel de
acceso (global — todos los sitios o local — un solo sitio).

5.2.3 “EL LICITANTE” debera monitorear las Solicitudes de Servicios que se reciban en el portal de la MSP, al registrar una
solicitud debera de proporcionar un nimero de ticket Unico; desde la apertura hasta el cierre, debe incluir al menos las
acciones realizadas relacionadas con: el diagnostico, configuracion, reparacién o refaccionamiento del Video Mural
reportado, asi como la identificacion de la persona que da atencion por parte de “EL LICITANTE”, los tiempos de
atencién, cierre y solucion.

5.2.3 La MSP debera contener el inventario de la Tabla 2, la cual sera entregada por el Administrador del Contrato en la
reunion de inicio de proyecto con la informacion necesaria para relacionar dicho inventario con las posibles solicitudes
considerando al menos los siguientes campos:

Numero de ticket.

Numero de Video Cubos afectados

Datos del equipo o componente reportado (Descripcién/Marca/ Modelo/ Nimero de Serie).
Descripcion de la solicitud de atencion de la falla (Requerimientos, afectacion al servicio, entre otros).
Fecha y hora de Registro.

Fecha y hora de Solucién.

Nombre del contacto y Sitio de quien reporta en “EL CENACE”

Nombre del contacto de quien atiende la falla por parte de “EL LICITANTE”".

Actividades realizadas para la atencién y resolucion del ticket.

Observaciones o comentarios adicionales.

Encuesta de calidad del servicio (incluir de 3 a 5 preguntas) que debe llenarse de manera obligatoria para poder
cerrar un ticket.

T oD KQ 0o o0 o

Al cerrar un ticket “EL LICITANTE” debera generar un Reporte de Servicio con los campos listados para firma de
conformidad del Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente

5.2.4 “EL LICITANTE” deberé atender y solucionar los tickets (s), conforme a lo establecido en el numeral 5 y mantener el
registro disponible para consulta de personal autorizado por “EL CENACE” durante toda la vigencia del contrato.

5.2.5 Durante los primeros 7 dias habiles a mes devengado, el Administrador del Proyecto debera integrar todos los
tickets registrados en la MSP del mes y entregar al Administrador del Contrato de cada unidad administrativa, el
Reporte Mensual de la MSP, agrupando la informacidn por sitio con base en la Tabla 1. El reporte debera contener al
menos los siguientes campos:

Mes y afio del reporte.

Numero de ticket.

Numero de Video Cubos afectados.

Datos del equipo o componente reportado (Descripcién/Marca/ Modelo/ Nimero de Serie).
Descripcion de la solicitud de atencion de la falla (Requerimientos, afectacion al servicio, entre otros).
Fecha y hora de Registro.

Fecha y hora de Solucién.

Tiempo de compromiso de solucion.

Tiempo excedido del compromiso para la solucion.

Firma del Administrador del Proyecto.

T se@mooooTe

El Administrador del Proyecto debera anexar el Reporte de Servicio firmado por su personal técnico del “EL
LICITANTE” y el Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa para cada uno de los tickets listados en
el Reporte Mensual de la MSP.
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5.3 Visitas en Sitio

5.3.1 Si para la prestacion de los servicios objeto de este Anexo Técnico “EL LICITANTE" requiere realizar una visita en
sitio, “EL LICITANTE” debera convenir el horario y la gestién de acceso con el Responsable del Area Técnica en la
Unidad Administrativa del sitio correspondiente, ajustandose a los tiempos operativos de “EL CENACE”.

5.3.2 El personal técnico de “EL LICITANTE” debera presentarse con una identificacion oficial vigente con fotografia y con
credencial de la empresa que lo identifique como su representante.

5.3.3 Todos los gastos relacionados a la visita en sitio correran por cuenta de “EL LICITANTE.

5.3.4 “EL LICITANTE” entregara al Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa y al Administrador del
Contrato, al concluir la visita, al menos la siguiente documentacion:

v' Reporte de servicio de “EL LICITANTE’ firmado por su personal y Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa del sitio.
v Incluya fecha y hora de inicio y fin de atencion.

v Descripcion de los trabajos realizados en sitio.
v Seccién para la calificacién de la calidad del servicio de “EL LICITANTE”.

6 ENTREGABLES

6.1 Condiciones de Aceptacion de Entrega

6.1.1.Toda la documentacion que derive del cumplimiento, seguimiento y atencion contractual debera entregarse mediante
oficio en hoja membretada y debidamente firmada y rubricada por el representante legal de “EL LICITANTE” ganador
a cada Administrador de Contrato de cada sitio.
6.1.2.Previo acuerdo entre Administrador del Proyecto y el Administrador del Contrato, y mediante un acta de actualizacién
del documento, se podran realizar modificacion en los entregables durante la vigencia del contrato.
6.1.3. Todo documento que sea entregado por “EL LICITANTE” al Administrador del Contrato debera:
a. Estar validado y autorizado por el Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente.
b. Firmarse en tres tantos y distribuirse la siguiente manera: el primer tanto para el Responsable del Area Técnica
en la Unidad Administrativa correspondiente, el segundo para el Administrador del Contrato en la unidad
administrativa correspondiente y el Gltimo para “EL LICITANTE”".
c. Estar firmada por el Administrador del Proyecto y el Administrador del Contrato y personal técnico de “EL
LICITANTE”.
d. Impresay en formato PDF.

6.1.4.“EL LICITANTE” deberd entregar a “EL CENACE” todos los entregables en los tiempos estipulados, de no hacerlo
se le aplicaran las penalidades o deductivas aplicables.

6.1.5.Se listan los entregables de Unica ocasién (EU), mensuales (EM) y por evento (EE), todos los documentos deberén
ser entregados al Administrador del Contrato de cada sitio y en los casos que aplique deberan estar validados y
firmados por parte del Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa correspondiente.

Entregables de Unica Ocasion (EU)

Documento ID  [Contenido Regla de entrega

Designacién del EU-01 |Carta membretada y firmada por el representante legal | Al quinto (5) dia habil

/Administrador del proyecto donde el "EL LICITANTE” designe a un Administrador | posterior a la notificacion

por parte de “EL LICITANTE" del Proyecto, indicando el nombre de la persona, cargo | del fallo, durante la reunién

ganador en la empresa, numeros telefénicos de localizacion y | de inicio del proyecto.
correo electronico

Carta de la empresa EU-02 |Carta membretada y firmada por el representante legal | Al quinto (5) dia habil
de la empresa, donde se detallen las actividades | posterior a la notificacién
recomendadas (mejores précticas) para el servicio de | del fallo, a més tardar
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mantenimiento preventivo de los Video Murales de “EL
CENACE”.

durante la reunion de inicio
del proyecto.

Minuta de inicio de
actividades del contrato

Actividades que se deberan realizar en la reunion:

e Presentacion del personal responsable e
integrantes de la administracién y atencién del
proyecto (Licitante y CENACE).

o Identificacion de los entregables y entrega de
los que aplique.

e Validacion de entregables y plantilas de

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunion de inicio
del proyecto.

EU-03
reportes.
e El Administrador del Contrato debera validar
la estructura de la encuesta de calidad del
servicio de los tickets de la MSP.
e Registrar la entrega del inventario de Video
Murales de cada sitio
e Otros
Plan de trabajo de los Deberad incluir al menos los recursos humanos y | A mas tardar (15) quince
mantenimientos preventivos materiales necesarios para su realizacion, fecha de | dias habiles posterior a la
realizacion, duracion de este, desglose de actividades a | notificacién del fallo.
realizar en cada sitio de “EL CENACE” y debera estar
EU-04 acordado con cada Responsable del Area Técnica en

la Unidad Administrativa conforme a la seccion
“Nombre y cargo de los Servidores Publicos que
seran responsables de administrar y verificar el
cumplimiento del contrato, y en su caso, realizaran la
inspeccidn y supervision del mismo”.

Propuesta de las plantillas de
reportes

EU-05

Documentos con las plantillas de reporte, para validacion
del Administrador del Contrato, como por ejemplo el
Reporte de Servicio que debera estar firmado por el
Responsable del Area Técnica en la Unidad
Administrativa respectivo.

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunién de inicio
del proyecto.

Relacién del personal que
participara en el contrato por
parte de “EL LICITANTE”
ganador

EU-06

Documento con la relacidn del personal que participara
en el proyecto incluyendo al menos: roles y
responsabilidades, teléfonos de contacto, cuentas de
correo electrnico, todo lo anterior mediante carta en
papel membretado y firmado por el representante legal.

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunién de inicio
del proyecto.

Manual de funcionamiento de
la MSP

EU-07

Deberéa contener la guia de funcionalidad de la plataforma
para los usuarios y la matriz de escalamiento.

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunion de inicio
del proyecto.

Matriz de escalacion

EU-08

La lista debera contener: nombre, cargo, teléfono fijo y
celular, correo electronico y tiempo de escalacion para
contactar al personal designado por “EL LICITANTE” y
asegurar la prestacion del servicio.

Al quinto (5) dia habil
posterior a la notificacion
del fallo, a mas tardar
durante la reunion de inicio
del proyecto.

Entregables Mensuales (EM)

Documento ID  [Contenido Regla de entrega
Documento que incluye un concentrado por sitio listado | Dentro de los primeros
Reporte Mensual de la MSP [EM-01 en la Tabla 1, de los tickets registrados en el mes. El | siete (7) dias habiles

IAdministrador del Proyecto debera anexar el Reporte
de Servicio firmado por su personal técnico y el

después del mes

devengado
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Responsable del Area Técnica en la Unidad
IAdministrativa para cada uno de los tickets listados en
el Reporte Mensual de la MSP.

Entregables por Evento (EE)

Documento ID [Contenido Regla de entrega
Documento que debera incluir todas las actividades
realizadas la duracién y evidencia fotografica. Debera | Quince (15) dias habiles
estar firmado de conformidad por el Responsable del | posteriores a la conclusion
/Area Técnica en la Unidad Administrativa, y entregado | del mantenimiento
al Administrador del Contrato en cada unidad | preventivo

administrativa del CENACE.

Memoria Técnica de
mantenimiento preventivo de [EE-01
cada Video Mural

7  Descripcion detallada:
7.1 Niveles de servicio
7.1.1 “EL LICITANTE" debera considerar que un ticket registrado en la MSP debera ser atendido y solucionado en un
plazo maximo de 5 dias habiles.

7.1.2 Si“EL LICITANTE” determina que debe llevarse algun equipo para solucionar la falla reportada debera sustituir
temporalmente el equipo durante el tiempo que tome su reparacion, con los equipos necesarios de las mismas
caracteristicas que permitan mantener la continuidad y disponibilidad del servicio de video proyeccion y
coordinandose con el Responsable del Area Técnica en la Unidad Administrativa para efectuar todas las
acciones para el ingreso y egreso de los equipos.

7.1.3 Con base en el numero reportado de cubos afectados dentro del ticket y la cantidad total de los video cubos del
Video Mural se obtiene el porcentaje de afectacion del servicio para poder determinar la severidad

7.1.4 Para calcular el porcentaje de afectacion del servicio se utilizara la siguiente formula:

NUmero de video cubos afectados (registrado en
Porcentaje de afectacion del servicio=100% el ticket)
Total de video cubos del Video Mural

Ejemplo:

Se reporta en el Video Mural de la GCN que en 4 video cubos se observa en la imagen una sombra. El Video Mural de la
GCN es de 3x15 video cubos. Por lo que su tiempo méaximo de Solucidn se obtiene al calcular el % Porcentaje de afectacion
del servicio:

Porcentaje de afectacion del 4 . 8.88
servicio=100+* 45 '

De acuerdo con lo que se indica en el Cuadro 1, en el caso del ejemplo la severidad es BAJA, por lo que se cuenta con un
maximo de 5 dias habiles para resolver la afectacion.

7.1.5 El tiempo de solucion de acuerdo con la severidad de la afectacion del servicio se presentan en el Cuadro 1,
mismo que no podra exceder lo que se indica en el punto 5.1.

7.1.6 Con el porcentaje de afectacién del servicio se determina la severidad y el Tiempo Maximo de solucién del
ticket.
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Severidad % Porcentaje de afectacion | Tiempo Maximo de Solucion
del servicio
Critica Del 76% al 100% 2 dias habiles
Alta Del 51% al 75% 3 dias habiles
Media Del 26% al 50% 4 dias habiles
Baja Del 2% al 25% 5 dias habiles
Cuadro 1. Nivel de Severidad
Donde:
v Severidad Critica: No se encuentra disponible el servicio del Video Mural.
v Severidad Alta: Afecta severamente el servicio en sus funciones vitales de operacion y disponibilidad del Video
Mural.
v Severidad Media: Incidente que no dafia las funciones vitales de operacion y disponibilidad del Video Mural.
v Severidad Baja: Evento que no representa un riego para las funciones vitales de operacion y disponibilidad del
Video Mural.
8  Equipo en Comodato
8.1 Se requiere que “EL PROVEEDOR” proporcione equipo en Comodato
Aplica . .
S| NO Equipo Requerido
X No aplica
9  Autorizaciones
9.1 Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratacion
Autoridad Emisora Denominacion
No aplica No aplica
10  Administradores de Contrato
10.1 Nombre y cargo del Servidor Publico que sera responsable de administrar y verificar el cumplimiento del
contrato, y en su caso, realizaran la inspeccion y supervision del mismo
Partida Nombre Cargo Correo Electrénico Teléfono
GON - Jefe de Administrador del
1 Nilthon Serna Solis nilthon.serna@cenace.gob.mx Contrato GCN,
Departamento .
partida 1
Administrador del
2 Yareb Ibarra Reséndiz CORP - Jefa de yareb.ibarra@cenace.gob.mx Contrato CORP,
Departamento oartida 2

Gustavo Roberto Villa

GCRCE - Jefe de
Depto. Y encargado

Administrador del

3 Rodriguez de la Subgerencia de gustavo.villa01@cenace.gob.mx Contrato. GCRCE,
TIC partida 3
Administrador del
4 Edgardo Lépez Trujillo GCRNO - Jefe de edgardo.lopez@cenace.gob.mx Contrato GCRNO,
Departamento .
partida 4
. Administrador del
5 Juan Manue] Gonzalez GCRNT - Subgerente juan.gonzalez01@cenace.gob.mx Contrato GCRNT,
Bautista deTIC .
partida 5
Administrador del
6 Leonardo Arroyo Galindo GCRNE d; ?_Lljggerente leonardo.arroyo@cenace.gob.mx Contrato GCRNE,
partida 6
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. . - Administrador del
7 José de Jesys Guitron GCRBC - Subgerente jose.guitron@cenace.gob.mx Contrato GCRBC,
Mejia de TIC .
partida 7
. , . Administradora del
8 Evelina CrlstaI_Rodnguez GCRPE - Subgerente evelina.rodriguez@cenace.gob.mx | Contrato GCRPE,
Magafia deTIC .
partida 8
L . Administrador del
9 Asuncion Baltazar Rojas SCLP - Subgerente baltazar.rojas@cenace.gob.mx Contrato SCLP,
Gonzalez de Control .
partida 9
11 De conformidad con lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,

“EL CENACE” cuenta con disponib

Tipo de Contratacion

ilidad presupuestaria

Recursos Fiscales

Ejercicio Fiscal

Anual Plurianual Anual Plurianual 2023-2024
No Aplica Aplica No Aplica Aplica
12 Para el presente procedimiento de contratacion, el Area Requirente cuenta con disponibilidad presupuestaria en la (s)
12.1 Disponibilidad Presupuestaria
Partida(s) de Denominacion de la Partida(s) de Gasto conforme al Clasificador por Objeto del G
Gasto enominacion de la Partida(s) de Gasto conforme al Clasificador por Objeto del Gasto
35301 Servicio de Mantenimiento de conservacién de bienes informéticos
12.2 Naturaleza de los Recursos
Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de terceros
Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
13 Normas oficiales mexicanas, Nomas mexicanas, Normas internacionales, normas de referencia o especifi9caciones, cuyo

cumplimiento exija a los LICITANTES, conforme a la ley de la infraestructura de calidad y los articulos 31 y 32 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico con las que deberan demostrar que “LOS
SERVICIOS” o los procesos de fabricacion cumplen los estandares de calidad o unidades de medida requeridas

13.1 Normas Aplicables a la Contratacion

Norma Nimero

Denominacion

Partida a la que Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Para la prestacion de “LOS SERVICIOS”, objeto de la presente contratacion no aplica Normas oficiales mexicanas, Nomas
mexicanas, Normas internacionales, normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento exija a los LICITANTES, conforme
a la ley de la infraestructura de calidad, no obstante “EL LICITANTE” seréa responsable de observar el cumplimiento de aquellas
que indirectamente se relaciones con la prestacion de “LOS SERVICIOS”, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 64 y 73
de la referida Ley

14

Para el caso previsto en la fraccién X del articulo 29 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,
se debera especificar el método que se utilizara para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las
especificaciones de los para bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institucion publica o privada que las
realizara y el momento para efectuarlas, asi como la unidad de medida se determinara piblica el resultado minimo que
debera obtenerse en las pruebas sefialadas. Sera responsabilidad del Area Técnica determinar que los niveles de aceptacion
sean los adecuados para la Entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participacion de los interesados.

Pagina 30 de 37



L = Subdireccion de Administracion
N, CENACE

Gerencia de Control Regional Peninsular

‘- CENTRO NACIONAL DE
“", CONTROL DE ENERGIA

14.1 Pruebas
Método Institucion publica-privada Momento Unidad de Medida Resultado Minimo
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

15 Conforme a lo establecido por los articulos 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la
adjudicacion del contrato del procedimiento de contratacion sera formalizada mediante un acuerdo de voluntades por:

Cantidades Determinadas Contrato (Art. 47 de la LAASSP)
Aplica No Aplica
Sdlo en caso de contratos abiertos
Partida Unidad de Precio Cantidad o Volimenes Requeridos Presupuesto
Medida Unitario Minimo Maximo Minimo Maximo
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

16 Laadjudicacion del procedimiento de contratacion se llevara mediante:

16.1 Forma de Adjudicacion
Partida Todas’ ELHLED R Por Abastecimiento Simultaneo
solo proveedor
Aplica No Aplica No Aplica
16.2 Abastecimiento Simultaneo
Fuente Porcentaje asignado a cada una de ellas Porcentaje diferencial en precio
No Aplica No Aplica No Aplica

17 Lafirma del CONTRATO que se derive del procedimiento de contratacion se realizara en los términos previstos en los articulos
45, 46, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; y 81 de su Reglamento.

17.1 Periodo para la entrega de “LOS SERVICIOS”
De Hasta
A partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo. Por un periodo de 12 meses.

17.2 Vigencia del Contrato

A partir de la emisién A partir de la Periodo
del Fallo o formalizacion del Hasta
Adjudicacion Contrato
Aplica No Aplica Por un periodo de 12 meses.

18 Garantias

“EL LICITANTE” queda obligado ante “EL CENACE” a responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la respuesta
inmediata en la atencién, prestacion y/o sustitucion

de partes dafiadas, asi como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el “CONTRATO”
y en el presente "ANEXO TECNICO", lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 53 parrafo segundo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

18.1 Garantia de Cumplimiento

Para garantizar a “EL CENACE”, el exacto cumplimiento de las obligaciones que “EL LICITANTE” contraiga en virtud del
instrumento contractual que se derive del procedimiento de contratacion, se obliga a otorgar fianza expedida por
institucién legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energia equivalente al 10% (diez por
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18.1 Garantia de Cumplimiento

ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debera entregar dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes a la firma del CONTRATO. Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del
CONTRATO conllevaran el respectivo ajuste a la garantia de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre
cubierto por la garantia originalmente otorgada, para lo cual debera estipularse en el convenio modificatorio respectivo
el plazo para entregar la ampliacion de garantia, el cual no debera exceder de diez dias habiles siguientes a la firma
de dicho convenio, asi como la fecha de la prestacion de “EL SERVICIO” para las cantidades adicionales.
El periodo de vigencia de la fianza que respalde la garantia de cumplimiento debe ser desde la firma del contrato y hasta la
recepcion satisfactoria de servicio (Acta aceptacion del servicio). No se liberara la fianza en tanto permanezca en vigor “EL
CONTRATO?”, y en su caso durante la substanciacién de juicios o recursos legales hasta su resolucion definitiva, salvo que las
partes se otorguen el finiquito; y hasta quince dias habiles posteriores a la fecha en el que el mismo haya vencido o de aquellas
en que “EL CENACE” hubiese comunicado su terminacion anticipada, en la inteligencia de que solo podré ser liberada mediante
autorizacion expresa y por escrito de “EL CENACE’

La garantia debera presentarse en el Departamento de Abastecimientos de cada Gerencia de Control en dias habiles dentro
del horario de 08:00 a 17:00 horas

18.2 Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la Garantia de Cumplimiento

Para efectos de este procedimiento de contratacion y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones
contractuales y aplicacion total de la garantia de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico, para efectos de hacer efectiva la garantia de cumplimiento objeto del CONTRATO, se considera
que la obligacién contractual es Divisible.

Proporcional conforme al monto de cada partida. No aplicara la proporcionalidad a cada componente de la partida.

18.3 Garantia por Defectos o Vicios Ocultos o Péliza de Responsabilidad Civil

“EL PROVEEDOR” queda obligados ante "EL CENACE" responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la
respuesta inmediata en la atencién y prestacion de "LOS SERVICIOS", asi como cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el “CONTRATO” y en el presente "ANEXO TECNICO", o anterior de conformidad con
lo establecido en el articulo 53 parrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Garantia por Defectos o Vicios Ocultos Péliza de Responsabilidad Civil

Aplica Aplica

. . . . Para garantizar a “EL CENACE” que se cubriran: los
Para garantizar el funcionamiento correcto de las refacciones

suministradas derivado de su instalacién o defectos de fabricacion sin
que implique un costo adicional a “EL CENACE”, “EL
PROVEEDOR” se obliga a otorgar fianza expedida por institucion
legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de
Energia equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del
CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debera
entregar dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la
recepcion satisfactoria de “LOS SERVICIOS”. “EL PROVEEDOR”,
quedara obligado ante “EL CENACE?”, a responder de los defectos y
vicios ocultos en la calidad de las refacciones suministradas y su
instalacién, asi como de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato
ylo en la legislacién aplicable.

La vigencia de la Garantia por Defectos o Vicios Ocultos serd
considerada por 12 meses contados a partir del dia natural

gastos de dafios inferidos a personas o infraestructura
ya sea de “EL CENACE” o de terceros;
Indemnizaciones y gastos de defensa, “EL LICITANTE”,
se obliga a otorgar Pdliza de Responsabilidad Civil
expedida por institucion legalmente autorizada, a favor
del Centro Nacional de Control de Energia equivalente
al 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual debera
entregar 10 (DIEZ) dias habiles siguientes a la firma del
CONTRATO.

La vigencia de la pdliza de Responsabilidad Civil sera
considerada a partir del inicio de los trabajos y hasta
la recepcion de “EL SERVICIO” por parte del
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

Pagina 32 de 37




CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGIA

-
D

4‘4..

Subdireccion de Administracion
Gerencia de Control Regional Peninsular

18.3 Garantia por Defectos o Vicios Ocultos o Péliza de Responsabilidad Civil

siguiente a la recepcion satisfactoria de “LOS SERVICIOS” por
parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

La fianza se aplicara si el tiempo en la atencién para la eliminacion
del defecto o vicio oculto excede de 10 dias naturales a partir del
reporte emitido por parte del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

No se liberara la fianza antes del periodo de vigencia y en su caso
durante la substanciacién de juicios o recursos legales hasta su
resolucién definitiva, salvo que las partes se otorguen el finiquito; y
hasta quince dias habiles posteriores a la fecha en el que el mismo
haya vencido o de aquellas en que “EL CENACE” hubiese
comunicado su terminacién anticipada, en la inteligencia de que solo
podra ser liberada mediante autorizacién expresa y por escrito de “EL
CENACE”

La poliza se aplicara si el tiempo en la atencién al
siniestro excede de 20 dias habiles a partir del reporte
emitido por parte del "ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO".

Si “EL LICITANTE" cuenta con una pdliza de
responsabilidad civil global, podra entregar al Area
Contratante el endoso que garantice el contrato o
convenio que celebre con el CENACE, por el monto o
porcentaje que se haya establecido, sin que sea
necesario exigirle la presentacion, exhibicién o entrega
de la péliza original

19  Penas Convencionales

“EL LICITANTE” se obliga a pagar a “EL CENACE" una pena convencional por la entrega no oportuna de los Entregables de
Unica Ocasién, del 1% (uno por ciento) por cada dia habil de atraso, sobre el monto TOTAL del CONTRATO.

Las penas convencionales seran documentadas y calculadas por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". La suma de dichas
penalizaciones no excedera del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del CONTRATO; en caso de que la suma de las penas
convencionales rebase este monto, “EL CENACE” podréa optar entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los
términos del articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Puablico.

“EL LICITANTE” acepta en forma expresa, que “EL CENACE” descuente el importe de las penas convencionales que en su caso
se haya hecho acreedor de la facturacion que presente para cobro.

20 Deducciones
“EL CENACE” aplicara a “EL LICITANTE” deducciones al pago de “EL SERVICIO" con motivo del incumplimiento parcial o

deficiente en que haya incurrido respecto a los conceptos que integran el CONTRATO. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
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Aplica Responsable de
. Porcentaje o Importe Forma Concepto Aplicar las
Si | No .
deducciones
Porcentaje de
Severidad deduccion por dia || Calculado sobre el importe mensual | Incumplimiento
de atraso del mantenimiento correctivo y parcial 0 Departamento de
Critica 5% soporte técnico del sitio afectado por | deficiente en el Finanzas
Alta 4% cada dia habil de atraso Nivel de Servicio
Media 3%
X Baja 2%
Incumpliendo
Calculado sobre el importe mensual, p.a.rC|aI 0
deficiente de
por la entrega no oportuna de los Entregables Departamento de
1% Entregables Mensuales (EM-01) y .
Mensuales (EM- Finanzas
Entregables por Evento (EE-01), por 01)
cada dia habil de atraso. Y
Entregables por
Evento (EE-01)

Las deducciones seran documentadas y calculadas por el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

La suma de dichas deducciones no excedera del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto del CONTRATO; en caso de que la suma de
deductivas rebase este monto, “EL CENACE” podra optar entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o rescindirlo en los términos
del articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Para cumplir con el parrafo anterior se debera entregar la factura por el monto mensual y debera expedir una nota de crédito por las
deductivas que apliquen en el periodo con base en los tickets registrados cuyo servicio no se recibi6 correctamente y a satisfaccion
del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de la gerencia correspondiente.

“EL LICITANTE” acepta en forma expresa, que “EL CENACE” descuente el importe de las deductivas que en su caso se haya
hecho acreedor de la facturacién que presente para cobro.

21 Formay Lugar de Pago

El pago por el suministro de “EL SERVICIO” se realizara en moneda nacional, mediante transferencia de fondos o cheque, dentro
de los 20 (veinte) naturales posteriores a la aceptacién de la(s) factura(s), siendo los dias de pago lunes y/o viernes. Si el servicio
se cotiz6 en dolares, el pago sera moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones publicado por el Banco de México
para el dia en que se realice el pago. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

El pago de “EL SERVICIO” contratados, quedaré condicionado por concepto de deductivas al que haya sido acreedor, para lo cual
debera emitir la correspondiente nota de crédito.

"EL CENACE" no otorgara anticipos para la prestacion de “EL SERVICIO".

El pago por la adquisicion de “EL SERVICIQ", se realizaré una vez entregado por completo el material solicitado en moneda nacional,
mediante transferencia de fondos dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales contados a partir de la entrega y aceptacion de la factura
correspondiente y demas documentos en que conste la debida entrega de “EL SERVICIO" a entera satisfaccion del
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

El trdmite de pago correspondiente se efectuara con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de

Energia, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo Lépez Mateas No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Demarcacién Alvaro
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Obregon, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y de ser enviado el comprobante fiscal
digital via electrénica para su validacion al correo que sefiale "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”.

El pago de "LOS SERVICIOS", quedara condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por
concepto de penas convencionales y/o deducciones.

En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procedera el cobro de dichas penas, ni la contabilizacién de éstas al hacer
efectiva la garantia de cumplimiento. Lo anterior, de conformidad con el contenido del segundo parrafo del articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
22  Anticipo
“EL CENACE" no otorgara ninguna clase de anticipo.
23  Prérroga
"EL CENACE" no otorgara prérroga para la prestacién y/o entrega de "LOS SERVICIOS"

24 Devoluciones

"EL CENACE" devolvera el entregable que no cumpla con las formalidades descritas y requeridas en el numeral 5.2 del
presente Anexo Técnico.

Firmas

Sitio Por el Area Técnica Por el Administrador del Contrato
GCN Antonio Alba Jaime Nilthon Serna Solis
CORP Arturo Martinez Sosa Yareb Ibarra Reséndiz
GCRCE Fabian Juarez Lépez Gustavo Roberto Villa Rodriguez
GCRNO Rogelio Uribe Enriquez Edgardo Lépez Truijillo
GCRNT Carlos Antonio Moreno Rivera Juan Manuel Gonzélez Bautista
GCRNE Leopoldo Ill de la Garza Bernal Leonardo Arroyo Galindo
GCRBC David Alejandro Langarica Palomo José de Jesus Guitrén Mejia
GCRPE Gerardo Gonzalo Jiménez Lépez Evelina Cristal Rodriguez Magafia
SCLP Jorge Marquez Gonzalez Asuncién Baltazar Rojas Gonzalez
Area Requirente Erasmo Jonathan Rosas Ruiz

12 de septiembre de 2023

El presente documento electrénico ha sido firmado mediante el uso de la firma electronica avanzada por el servidor publico
competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboracién, y es vélido de conformidad con lo dispuesto
en los Articulos 7 y 9 fraccion | de la Ley de Firma Electronica Avanzada y Articulo 12 de su Reglamento.
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