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CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLAFON PARA LA ZONA CRÍTICA DE LA 
GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR (GCRP), CON CARÁCTER NACIONAL, 
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, EN LO 
SUCESIVO “EL CENACE”, REPRESENTADO POR EL ING. HUGO DANIEL GIL OLIVA, EN SU 
CARÁCTER DE SUBGERENTE Y ENCARGADO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL 
PENINSULAR, COMO TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE ASÍ COMO LA ING. EVELINA CRISTAL 
RODRIGUEZ MAGAÑA, SUBGERENTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR, COMO 
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL, DENOMINADA 
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR EL C. JAIME RENAN VELA CELIS, EN 
SU CARÁCTER DE GERENTE, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
I.  “EL CENACE” declara que:  
 
I.1 De conformidad con los artículos 1º, párrafo tercero; 3º, fracción I, y 45, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3º 
del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y apartado A, fracción I, 
numeral 16 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, que 
se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público 
Descentralizado creado por Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. De acuerdo con el artículo SEGUNDO del Decreto por el que se crea el Centro Nacional 
de Control de Energía, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los 
elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo cual ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y 
objetividad, así como en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad 
y sustentabilidad en cuanto a la operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

 
I.2 El Ing. Hugo Daniel Gil Oliva, en su cargo de Subgerente y Encargado de la Gerencia de Control 

Regional Peninsular (homologo a Director General Adjunto), con R.F.C. GIOH780713FK4 cuenta 
con facultades suficientes para celebrar el presente contrato otorgadas en el artículo 1, párrafo 
primero, 3, párrafo primero, apartado B, fracción I, subfracción I.1, numeral I.1.j, 15, párrafo 
primero, fracciones I, III, IX, XIV, XV y XX, 20, párrafos primero, cuarto y sexto y, 76, párrafo 
cuarto del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, así como con el oficio 
No. CENACE/DG/015/2026 de fecha 04 de febrero de 2026, mediante el cual el Director General 
del Centro Nacional de Control de Energía lo designa como Encargado de la Gerencia de Control 
Regional Peninsular de “EL CENACE” con las facultades a que se refiere dicho encargo, quien 
podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la 
necesidad de elaborar un convenio modificatorio. 

 
I.3 De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, en adelante 
las POBALINES, suscribe el presente instrumento la Ing. Evelina Cristal Rodríguez 
Magaña, en su carácter de Subgerenta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
la Gerencia de Control Regional Peninsular, con R.F.C. ROME821011FX2, quien es la persona 
servidora pública facultada para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del 
objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o 
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funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor 
público facultado para ello, dirigido al representante de "EL PROVEEDOR" para los efectos del 
presente contrato, encargado del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 
instrumento jurídico. 

I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN
DIRECTA de carácter NACIONAL con número de procedimiento de contratación AA-18-TOM-
018TOM993-N-17-2026 para la “Adquisición de Plafón para la Zona Crítica de la Gerencia 
de Control Regional Peninsular (GCRP)", al amparo de lo establecido en los artículos 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y 58 párrafos primero y 
segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante 
la "LAASSP". 

I.6 Cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende en la suficiencia 
presupuestaria SOLPED con folio de autorización 500055756 de fecha 12 de junio de 2026, 
emitido por la Gerencia de Control Regional Peninsular.  

I.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° CNC140828PQ4. 

I.8 Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes,
piso 3, C.P. 01010, Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón mismo que señala para los fines 
y efectos legales del presente contrato. 

II. “EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que:

II.1 Es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con
la Escritura Pública número 39 de fecha 25 de febrero de 2019, pasada ante la fe de la Lic. María del
Carmen Baltazar Arceo titular de la Notaria Pública número 33 de la ciudad Merida en el estado de  
Yucatán, mediante la cual fue denominada Infraestructura y Sistemas Vectel, S. de R.L. de C.V., siendo 
su objeto social entre otros la construcción, mantenimiento, conservación y restauración de inmuebles. 

II.2 El C. Jaime Renan Vela Celis con carácter de Gerente, cuenta con facultades suficientes para suscribir
el presente contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, de conformidad con lo
previsto en la Escritura Pública señalada en la Declaración II.1 de este contrato quien bajo protesta 
de decir verdad manifiesta que dichas facultades no le han sido limitadas ni revocadas en forma 
alguna, al momento de la firma del presente instrumento legal y se identifica con credencial para votar 
número 

 expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se encuentra vigente. 

II.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos
necesarios para su cumplimiento.

II.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ISV190225M63.

II.5 Bajo protesta de decir verdad, señala que está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales,
en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, así como de
sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que 
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social 
en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de 

Eliminado: Número de INE;. Fundamento legal: Artículo 115; párrafo primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de marzo de 2025. En virtud de tratarse de información relativa a 
datos personales de una persona identificada o identificable.
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Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida 
por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo. 

 
II.6 Señala que su número de teléfono es el 9999318104 y su correo electrónico es 

contacto@vectel.com.mx, así mismo, acepta expresamente ser notificado mediante servicio de 
mensajería o correo certificado con acuse de recibo, así como por medios de comunicación 
electrónica y cualquier otro medio permitido, en términos del artículo 35, último párrafo y demás 
aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo considerar para su 
validez, el confirmar la recepción de los mismos, asimismo, señala como su domicilio para todos 
los efectos legales el ubicado en Calle 39 No. 23 entre 10 y 21c Fraccionamiento Residencial del 
Arco, Mérida, Yucatán, México C.P. 97138. 

 
III. De “LAS PARTES”: 
 
III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, 

por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “EL CENACE” la “Adquisición de Plafón 
para la Zona Crítica de la Gerencia de Control Regional Peninsular (GCRP)", en los términos 
y condiciones establecidos en el presente contrato, la Solicitud de Cotización y su Anexo Técnico 
y demás documentos referidos en las Declaraciones de este instrumento, que forman parte 
integrante del mismo; para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, de acuerdo con 
los alcances, periodicidad, descripción, unidad de medida y cantidad, descritos en los mismos. 
 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.  
 
“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Peninsular 
pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el Servicio objeto de este contrato, la 
cantidad de $152,000.00 (Ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) más impuestos 
que asciende a $24,320.00 (Veinticuatro mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), que 
hace un total de $176,320.00 (Ciento setenta y seis mil trescientos veinte pesos 00/100 
M.N.).  
 
El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en MONEDA NACIONAL (son): 
 

Partida Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Precio Total 
antes de 

impuestos 

1 
Adquisición de Plafón para la Zona Crítica 
de la Gerencia de Control Regional 
Peninsular 

Servicio 1 $152,000.00 $152,000.00 

    Subtotal $ 152,000.00 
    I.V.A. $ 24,320.00 
    Total $ 176,320.00 

 
El precio unitario es considerado fijo y en PESO MEXICANO hasta que concluya la relación 
contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la 
“Adquisición de Plafón para la Zona Crítica de la Gerencia de Control Regional Peninsular 
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(GCRP)", por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán 
inalterables durante la vigencia del presente contrato. 
 
TERCERA. ANTICIPO. 
 
Para el presente contrato “EL CENACE” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR” 
 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
“EL CENACE” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del Administrador 
del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante 
de este contrato. 
 
“EL CENACE” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, 
contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura 
electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, 
previa entrega de los bienes.  
 
El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la 
aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la 
legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su 
autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte 
de la entrega de los bienes facturados.  
 
De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico en adelante el “RLAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica 
entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, 
dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las 
deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en 
que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. 
 
El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte 
entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de 
la “LAASSP”. 
 
El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma. 
 
El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. 
 
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, 
supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el 
Administrador del presente contrato. 
 
Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en 
la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda 
la información y documentación que le sea requerida por “EL CENACE”.  
 
“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “EL CENACE” le solicite 
para el trámite del pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL CENACE”. 
 
El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba 
efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas. 
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Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo 
tercero, de la “LAASSP”. 
 
La recepción, revisión y aceptación de la (s) factura (s) y documentación para trámite de pago que 
requiera el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, se realizará a través de este último, quien lo hará 
llegar al Departamento de Finanzas de la Subgerencia de Administración, los lunes y martes en un 
horario de 09:00 a 14:00 horas. Enviar archivos pdf y XML a  emilio.nah@cenace.gob.mx y 
evelina.rodriguez@cenace.gob.mx. Los términos en los que se debe realizar la Facturación 4.0 son 
los siguientes: Método de pago-PPD (Pago en parcialidades o diferido) FORMAS DE PAGO-99 (otras 
formas de pago) USO-G03 (gastos en General). La (s) factura (s) deberá (n) contener los siguientes 
datos fiscales: Centro Nacional de Control de Energía, con Registro Federal de Contribuyentes 
CNC140828PQ4 y Domicilio en Calle Blvd. Adolfo López Mateos, No. 2157, Col. Los Alpes, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad de México. 
 
QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES. 
 
La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL 
CENACE” en el ANEXO TÉCNICO. 
  
La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en el ANEXO TÉCNICO y en las 
fechas establecidas en el mismo. 
 
En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los 
bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo 
de 5 días para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo 
electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “EL CENACE”. 
 
SEXTA. VIGENCIA. 
 
“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del 15 de junio al 30 de 
octubre de 2026. 
 
Dentro de la vigencia, la entrega de los bienes será del 03 de agosto al 11 de septiembre de 2026. 
 
SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” están de acuerdo que “EL CENACE” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar 
el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre 
y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos 
originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La 
modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.  
 
“EL CENACE”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique 
incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el 
previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”. 
 
De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL CENACE”, se podrá 
modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las 
constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser 
solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”. 
 

mailto:emilio.nah@cenace.gob.mx
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En los supuestos previstos en el párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales 
por atraso.  
 
Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el 
servidor público de “EL CENACE” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, 
para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en 
términos del artículo 136, último párrafo del “RLAASSP”, salvo que por disposición legal se 
encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento. 
 
“EL CENACE” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos 
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más 
ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 
OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL CENACE”, a entregar al inicio de “LOS BIENES”, una 
garantía de cumplimiento, misma que deberá cubrir la vigencia del presente instrumento jurídico. 
 
NOVENA. GARANTÍA(S). 
 

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción I de la “LAASSP”; 130, párrafo tercero, fracción 
III, y 151 del “RLAASSP”, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía indivisible y en 
este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza 
expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, por un importe equivalente 
al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA.  
 
Dicha fianza deberá ser entregada a “EL CENACE”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días 
naturales posteriores a la firma del presente contrato. 
 
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se 
podrá realizar de manera electrónica de forma electrónica a los correos 
de emilio.nah@cenace.gob.mx y/o evelina.rodriguez@cenace.gob.mx en la cual deberán de indicarse 
los siguientes requisitos: 
 
1. Expedirse a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA y señalar su domicilio; 
2. La indicación del importe total garantizado con número y letra; 
3. La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato y anexo técnico, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 
4. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la 
especificación de las obligaciones garantizadas; 
5. El señalamiento de la denominación o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institución 
afianzadora, así como sus domicilios correspondientes; 
6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con 
su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que 
se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que 
no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse 
con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos 
garantizados; 
7. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 
279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el 

mailto:emilio.nah@cenace.gob.mx
mailto:evelina.rodriguez@cenace.gob.mx
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cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del 
propio ordenamiento;  
8. La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que "EL CENACE" 
otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo 
otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de "EL 
PROVEEDOR", la liquidación debida; 
9. Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la divisibilidad de ésta, 
para el caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva de manera proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 
10. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá 
que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las 
garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de 
las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y 
11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia. 
 
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se 
podrá realizar de manera electrónica. 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, 
“EL CENACE” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda 
en el ámbito de sus facultades. 
 
La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL 
PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento 
jurídico, y no impedirá que “EL CENACE” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento 
que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 
 
En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL CENACE”, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes 
a la formalización de este, de conformidad con el artículo 136, último párrafo del “RLAASSP”, los 
documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la 
estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada 
inicialmente. 
 
Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato 
podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que 
se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se 
ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “EL CENACE” a más tardar dentro de los primeros 
diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá 
inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará 
inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará 
a “EL PROVEEDOR”. 
 

B) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS 
 
“EL PROVEEDOR” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los bienes 
prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de 
conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 142 del “RLAASSP” 
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La vigencia de la Garantía por Defectos o Vicios Ocultos será considerada por 12 meses a partir 
del día natural siguiente a la recepción de “LOS BIENES” por parte de la 
“ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”.  
 
“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos el periodo mencionado 
en el párrafo anterior, contado a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de 
los bienes prestados, siempre y cuando “EL CENACE” no haya identificado defectos o vicios ocultos 
en la calidad de los bienes entregados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de 
este contrato y convenios modificatorios respectivos. 
 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”. 
 
“EL PROVEEDOR”, se obliga a:  
 

a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en 
el presente contrato y anexos respectivos. 

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en 
el presente contrato y sus respectivos anexos. 

c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, 
cuando se trate de bienes de procedencia extranjera. 

d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL CENACE” o a 
terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato. 

e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen 
Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del 
“RLAASSP”. 

f) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato. 
 

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CENACE”. 
 
“EL CENACE”, se obliga a: 
 

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los 
términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato. 
 

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma. 
 

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia 
de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a 
satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la 
garantía de cumplimiento del presente contrato. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN 
DE LOS BIENES y/o SERVICIOS. 
 
“EL CENACE” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente 
contrato a la Ing. Evelina Cristal Rodríguez Magaña, con R.F.C. ROME821011FX2 en su carácter 
de Subgerenta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Gerencia de 
Control Regional Peninsular, quien verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
establecidos en este instrumento. 
 
Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del contrato, la cual consistirá 
en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos 
respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica. 
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“EL CENACE”, a través del Administrador del contrato, rechazará los bienes y servicios que no 
cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL 
PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo 
adicional para “EL CENACE”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones 
al cobro correspondiente. 
 
“EL CENACE”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de 
manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos 
respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de 
los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita. 
 
DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES. 
 
“EL CENACE” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra 
“EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos 
respectivos, las cuales se calcularán de la siguiente, proporcionados en forma parcial o deficiente.  
 
Criterios para la aplicación de deductivas en la entrega de los bienes: 

 
Las cantidades por deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” 
presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago. 
 
De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva 
a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), 
a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos. 
 
El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “EL 
CENACE”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 3 días 
posteriores al incumplimiento parcial o deficiente. 

No. Tipo de 
Sanción Concepto Sanción Aplicable Deducción 

1 Deducción No entrega de 
Información 

Si “EL COTIZANTE” al 6to día hábil 
después de la notificación de adjudicación 
no presenta el documento 
DR.1 Responsable Técnico 

$400.00 (Cuatrocientos PESOS 
00/100 M.N.) por cada día natural 
de atraso de incumplimiento de 
esta obligación. 

2 Deducción No entrega de 
Información 

Si “EL COTIZANTE” al 11mo día hábil 
después de la notificación de adjudicación 
no presenta el documento 
DR.2 Plan de Trabajo 

$400.00 (Cuatrocientos PESOS 
00/100 M.N.) por cada día natural 
de atraso de incumplimiento de 
esta obligación. 

3 Deducción No entrega de 
Información 

Si “EL COTIZANTE” al 11mo día hábil 
después de la notificación de adjudicación 
no presenta el documento: 
DR.3 Relación de Personal 

$400.00 (Cuatrocientos PESOS 
00/100 M.N.) por cada día natural 
de atraso de incumplimiento de 
esta obligación. 

4 Deducción No entrega de 
Información 

Si “EL COTIZANTE” no presenta el 
documento DR.4 Memoria Técnica 
durante el plazo de entrega de “LOS 
BIENES”. 

$400.00 (Cuatrocientos PESOS 
00/100 M.N.) por cada día natural 
de atraso de incumplimiento de 
esta obligación. 
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DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. 
 
En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento a lo pactado para la entrega 
de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, parte 
integral del presente contrato, “EL CENACE” por conducto del Administrador del contrato aplicará la 
pena convencional equivalente al 0.5 % (cero punto cinco por ciento), por cada día natural de 
atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y 
sus respectivos anexos.  
 
El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se 
realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (5) días posteriores al atraso en el 
cumplimiento de la obligación de que se trate. 
 
El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” 
deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea 
rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no 
procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de estas al hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, 
Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, 
a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, 
en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto 
de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder 
del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.  
 
Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, 
en los supuestos previstos en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso 
que se puede aplicar será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la 
fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuarto párrafo del 
“RLAASSP”. 
 
DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos 
o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida 
por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura 
de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal 
de “EL CENACE”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la 
entrega de los bienes materia del presente contrato. 
 
La póliza deberá contener las siguientes coberturas:  
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Que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “EL CENACE”, así 
como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la adquisición materia del 
presente contrato. 
  
La póliza presentada por "EL PROVEEDOR" deberá de cubrir la vigencia del contrato. 
  
Cuando "EL PROVEEDOR" cuente con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al 
Área Contratante el endoso que garantice el presente contrato o convenio con “EL CENACE”, por 
el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, 
exhibición o entrega de la póliza original. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente 
contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el ANEXO TÉCNICO del 
presente contrato. 
 
DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la entrega de los bienes, objeto del 
presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “EL 
CENACE”. 
 
“EL CENACE” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. 
 
DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos 
de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “EL CENACE”. 
 
Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre 
que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al 
adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el “RLAASSP” y no se encuentre en los 
supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”. 
 
VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS. 
 
“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de 
derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las 
obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de 
los daños y perjuicios que pudiera causar a “EL CENACE” o a terceros. 
 
De presentarse alguna reclamación en contra de “EL CENACE”, por cualquiera de las causas antes 
mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “EL 
CENACE” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, 
mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo. 
 
En caso de que “EL CENACE” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella. 
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VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las 
disposiciones del presente instrumento se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo 
para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información 
pública y de protección de datos personales.  
 
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración 
del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad 
respectivos. 
 
Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en 
el presente contrato.  
 
Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la 
Confidencialidad de la información del presente contrato. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
“EL CENACE” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por 
causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se 
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún 
daño o perjuicio a la “EL CENACE”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al 
presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida 
por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el 
presente contrato sin responsabilidad alguna para “EL CENACE”.  

 
Cuando “EL CENACE” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al 
“EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo 
en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, 
una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar 
el finiquito entre las partes. 
 
En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL CENACE” por concepto 
de los bienes recibidos hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará 
en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
presente contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN. 
 
“EL CENACE” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL 
PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales:  

 
a) Contravenir los términos pactados para la entrega de los bienes establecidos en el presente 

contrato; 
b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero 

ajeno a la relación contractual; 
c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por 

escrito de “EL CENACE”; 
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d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente 
contrato; 

e) Omitir entregar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato 
y sus respectivos anexos; 

f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo 
de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen; 

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte 
su patrimonio; 

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación 
proporcionada para efecto del presente contrato; 

i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente 
contrato, la garantía de cumplimiento de este; 

j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato;  

k) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las 
deducciones; 

l) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del 
objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “EL CENACE” en los términos 
de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico; 

m)  Impedir el desempeño normal de labores de “EL CENACE”; 
n)  Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones 

y órdenes de “EL CENACE”, cuando sea extranjero; 
o) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, en la fecha firma durante la 

vigencia del presente contrato, y 
p) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato. 

 
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “EL CENACE” comunicará por escrito a “EL 
PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días 
hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su 
caso las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido dicho término “EL CENACE”, en un plazo de 10 (diez días hábiles siguientes, tomando 
en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, 
determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL 
PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo. 
 
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar 
los pagos que deba efectuar “EL CENACE” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, 
o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.  
  
Iniciado un procedimiento de conciliación “EL CENACE” podrá suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL CENACE” de que 
continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 
 
“EL CENACE” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento 
advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que 
tiene encomendadas. En este supuesto, “EL CENACE” elaborará un dictamen en el cual justifique 
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que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato 
resultarían más inconvenientes.  
  
De no rescindirse el contrato, “EL CENACE” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le 
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las 
sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las 
condiciones previstas en el artículo 74, párrafos cuarto y quinto de la “LAASSP”. 
 
No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, 
si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL CENACE” quedará expresamente facultada 
para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que 
procedan. 
 
Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran 
entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, 
conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”.  
 
Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por 
días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “EL CENACE”. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. 
 
Con fundamento en el artículo 80 de la “LAASSP” y 150, segundo párrafo, fracción II, del 
“RLAASSP”, “EL CENACE” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le 
resulten imputables, podrá suspender la entrega de los bienes, de manera temporal, quedando 
obligado a pagar a  “EL PROVEEDOR”, aquellos bienes que hubiesen sido efectivamente prestados, 
y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no 
recuperables previa solicitud y acreditamiento. 

 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales, si “EL CENACE” así lo determina; y en caso de que subsistan 
los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del 
contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL. 
 
“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores 
que intervienen en la entrega de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a “EL 
CENACE” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de 
índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, 
patrón solidario, beneficiario o intermediario. 
 
“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de 
cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o 
intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “EL CENACE”, así como 
en la ejecución del objeto del presente contrato. 
 
Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL CENACE” de 
cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera 
llegar a generarse, relacionado con el presente contrato. 
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Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “EL CENACE” reciba una 
demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la 
solidaridad y/o sustitución patronal a “EL CENACE”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán 
modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de 
cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas, 
conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación 
establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 186 al 196 del “RLAASSP”. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS. 
 
“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que 
se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que 
cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos 
domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del 
Código Civil Federal.  
 
VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la entrega de los bienes objeto del presente 
contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la 
“LAASSP”, al “RLAASSP”; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento. 
 
TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como 
para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 
 
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal 
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que 
lo ratifican y firman en las fechas especificadas. 
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POR: 
“EL CENACE” 

 
NOMBRE CARGO  R.F.C. 

HUGO DANIEL GIL OLIVA SUBGERENTE Y ENCARGADO DE 
LA GCRP GIOH780713FK4 

EVELINA CRISTAL RODRIGUEZ 
MAGAÑA 

SUBGERENTA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 
ROME821011FX2 

 
 

POR: 
“EL PROVEEDOR” 

 
NOMBRE R.F.C. 

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. 
DE R.L. DE C.V. ISV190225M63 

 



Contrato: CENACE-GCRP-AD-NAC-011-2026

Cadena original:

bdc0117fdb9cfc43876690f7d5dbbe841dade4fe7768c4a372a1fb395a393a18

 

Firmante: HUGO DANIEL GIL OLIVA Número de Serie: 1000000519438613

RFC: GIOH780713FK4 Fecha de Firma: 24/06/2026 15:31

Certificado:

MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTk0Mzg2MTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMzA0MjYxNTU2MzRaFw0yNzA0MjYxNTU3MTRaMIHNMR4w

HAYDVQQDExVIVUdPIERBTklFTCBHSUwgT0xJVkExHjAcBgNVBCkTFUhVR08gREFOSUVMIEdJTCBPTElWQTEeMBwGA1UEChMVSFVHTyBEQU5JRUwgR0lMIE9MSVZBMQswCQYDVQQGEwJNWDEpMCcGCSqGSIb3DQEJ

ARYaaHVnb19naWxfb2xpdmFAaG90bWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDUdJT0g3ODA3MTNGSzQxGzAZBgNVBAUTEkdJT0g3ODA3MTNIUVJMTEcwNTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALvjSJuQ

fHLG5+FHOWneNfXtrTvgZ6DBAVUlE1ZBM8sJbfZJwLH5T/IWxHtwWOk8wQUSwC4KMb/wx78+jZHc/wszRsYxH3L0Idqniy2QUjBWW4FK2cXvHxfZJ5P/aI+CVqu0EphoiUmuxRk9fDUV06MYX6kXXwZ1jG8bW8bG

sKtR02ZXOGCBvCF3kcNkFiXKMUfJ0Uy7gVeeU1Odonle4IuG0DTk4dG8k5m/xKCRVS7B7J+/uHCoZS+P/lveTtD5as2hRpbMwS49MWc2gT+LjSnAz/doQFLrEG8EpXqXCF2J6KJ/TICqxepA6a41QIsXTOZ0/LAS

FxmKApzOXn23p5cCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEADWpQ

QUd/E2Ys1fXYObymsexJP5HHV+xXPLc8Ah3PYVRQftG/Rj2Ke5ZmStUKcb9DWcbLTYYGBYzZK7Ic0hHcTQU/Aason89rsQfJAVG/XdeJDtLqK7FLP599VM6JH44A5ZzZxIkhXGCTxwXsQNecMdIEUYJyAWRV8cy9

8Ly/2NHoSQzJnoVhwZhsYt3OPyxYwjiZlOYM9t0MB8G4jw6YC+xi9WQOkEftAOWF8OItVppO1Defj3qn1kcI9XxK5FwwVrB9Un2lDLxArplezVCFY6ZiLX2967aOClZUzfw+HMUITjOEB8vlbjAaWvbE7BheMFDD

MYASRkx8S/UTY2DQzhkld5x3q/AUYsM7VGKQDzoznseYBNCsTsa09YmaKlN+zhC1jNXFbVtuYNoEU/XTvC/RbsoJGCOwSKeP40Zjm3MHHb8mZOh7iSi5apAfnHJu6VP9aAsintcQKt38EaJhgojf7Q/c9TgHO/jq

QG6D4lBz2hAM0e5pYYqFHcUZv3YhUFQjLRs5+u6pmwRVaBBiWTVAO1WavcDT7xrDOl8AsuN8AyVwuKSoZxi+oYCCHWs7f2JgjKo3GuyexuU82zwPnen961S9IxJbNcYeRjGyR0o+6SW9HPhwnM6BFtqDpTrkOfWl

z/o45F+szVtAfLHbkBLIee85sQAX2zuEKODvfuI=

Firma:

jPI6WUflL1N0G58A/L4vtYtTJvLgOsBqVHQ30PuVa2uSzn3gdwApORuF1Uea82+18cpwbzMzVThL7i/7+fjYXipRyTTk9DjB2txUy5pc5Ksp0OwrFALVIGfWBXA5LG/Jjtb99ATvtblkGF6aKN2eAHqs6YlxTdjW

LKyW/eLqZqS9Ew1y2bDAv8jbX7aQer/Y4158xZkNtJkki3mLOKta0mNwgCrq/viuWOYqfZ3YG2qoVTBtr67jWcJVftSWVLdXF5/fl0PYllq5VfHVcuyKM87Sn8dXSplXqAcZNW93f5Xo4omQbI5j4a07Lh4XZTBu

Z+Ula/L7CZAV9UMD02BvQQ==

 

Firmante: EVELINA CRISTAL RODRIGUEZ MAGAÑA Número de Serie: 1000000722114855

RFC: ROME821011FX2 Fecha de Firma: 24/06/2026 15:41

Certificado:

MIIGXzCCBEegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MjIxMTQ4NTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwl

U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYw

JAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3

MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI2MDIwMzIwMDUwNVoXDTMw

MDIwMzIwMDU0NVowgeoxKTAnBgNVBAMUIEVWRUxJTkEgQ1JJU1RBTCBST0RSSUdVRVogTUFHQdFBMSkwJwYDVQQpFCBFVkVMSU5BIENSSVNUQUwgUk9EUklHVUVaIE1BR0HRQTEpMCcGA1UEChQgRVZFTElOQSBD

UklTVEFMIFJPRFJJR1VFWiBNQUdB0UExCzAJBgNVBAYTAk1YMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZldmVsaW5hLnJtQG91dGxvb2suY29tMRYwFAYDVQQtEw1ST01FODIxMDExRlgyMRswGQYDVQQFExJST01FODIxMDEx

TVlOREdWMDYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCneNvONFA8LW7kSuZMAe42KS+HoWHPpCpzsrMMKkkhq2m1mx+c6A8o45pk4qC/Swh3uwQTcm1PTnxTzfI1w4GTZINtlvX+MsAG6ZAUYQXN

FkQ/NLJ6KIuVvUrx88O9nBzcA7fCsRenwJfKLzCzqY73yhxx1Uj/VRsAmXlUQsB+Q5sqrcNrjkbfUPdkA78JPQ1mK65UgDsUc3Xs/zDwW2/ty/Ol7HeTWf8wy6EL+0gMv+VNVVVnJGht0GtHfLZt42Et5z8/M4CT

u9yc5aUUEccE21Z8K8ytrfxXTQnwauOr5WjbLoC0fJzeaRr8IikIuZYzynb4af/fimmhrsCjRxrDAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUE

FjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAD+fdwsttphEiY3KIBoZ0GlLkY8Szh2p8/dnrJnxLXtrIzl3djRssRMzM0tdICs4UHmafxG0wWsIJdGUiy3pWf+hnAXv9WBvrAsd0/j0

7VIye4BYIl3UrrcT8+ZLqjhkf0Kf13Wo3OjvfTPRkjJXy9MceHS8J9KkMYcptkAeX5xO0gDkjKKfLD+DeCFv9dtOnSRO7ghuHGxN9rIWC7uodvCZZIreOBxVIgWiXWVrmlFQop/33KQxOTyeqdHeOjLWt/9vNSUr

6/9Egoq+TvZ0wrRm47saJWyTcvkACHCu6s5EE2nk8uHAhHDX79bRe1GBUZoodC8GDdQFfcU1u3Sjw5J3VX5xDNw+rnBhaE1VVawVHUZfipNz9Mbp91Anb6Fq0rE847QzeNLputn268xEwbqjdDZFVnrhnaL8f4q3

FdvFIJZ9ypSHrDCfhhW+ppn0I9xWQdcLTHezyQ8yfcehdpUgaopqNCDUoDCTxbqbwlGSoUgzv7qN5DhaTomjOKkmOd0THIKPH6ktr/AF7EA64yqh7+dH1R0TOVx4p5GKno2+7ixpaKRcHJ9tvQfeazMkbs5lSDAj

veD3QAYOs8wy5N/bpSahbXDwit+buWennaNuKZdRFSAn3+ttyjhi/Rxr0cMphb/wN/ZDNGV0pCz97lJr/fW9t5vlz76a1YMOJueb

Firma:

mDPM0XlWz5eAxOTzCw2IMIAEsfNuGf+8tGSP+DM5U2s5pNCxGxddp67tfMLMtJqxSP1XbB2cKMB3Jx9mi9VhVP4n7lVznNTEbtetVyTbc6PuWyWRexy2cE9d3smq9kOlA/S4WtlL+2csjDbF6f/ZM5XMzub4B74r

/pi2hvda+m6VoWn3njj1hzqi26CIPd5TLSJd9xRElV8B2Xpl1CDqQZve5WqFg4uBf5IIUhOznxK85c7mbNWcLCSNN/q4ZBxiXY1gMlwMOSEtDh98qByCEbcfYrSlyjCDrSNoFocg0QCbTop+24qo2gXajXtjGxE9

8Vo+yOK2F9miWpFNcVQsNA==

 

Firmante: INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL S DE RL DE CV Número de Serie: 1000000720175564

RFC: ISV190225M63 Fecha de Firma: 24/06/2026 17:10

Certificado:

MIIGnDCCBISgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MjAxNzU1NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwl

U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYw

JAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3

MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI1MTExMTIyMjMxMVoXDTI5

MTExMTIyMjM1MVowggEmMTgwNgYDVQQDEy9JTkZSQUVTVFJVQ1RVUkEgWSBTSVNURU1BUyBWRUNURUwgUyBERSBSTCBERSBDVjE4MDYGA1UEKRMvSU5GUkFFU1RSVUNUVVJBIFkgU0lTVEVNQVMgVkVDVEVMIFMg

REUgUkwgREUgQ1YxODA2BgNVBAoTL0lORlJBRVNUUlVDVFVSQSBZIFNJU1RFTUFTIFZFQ1RFTCBTIERFIFJMIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTanZlbGFAdmVjdGVsLmNvbS5teDEl

MCMGA1UELRMcSVNWMTkwMjI1TTYzIC8gVkVDSjgwMDMwNFMyODEeMBwGA1UEBRMVIC8gVkVDSjgwMDMwNEhZTkxMTTA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8SrWXqORfGc1m44aA/6/RNV3

Jom+2zW41g7WlVHCaKt5gya5ajlxpc8xcM4nrBRAHqENy0/Ki7gAwtEJ3dNbXDUWUCCpi4vScWau1aG5abr6D+fzHalwc0OqRbQP9mJML5mVeXWxBQI0Ms868K8hkOLmgByzqw3gNj0Tm+/2JvA6H5cFTNeKIdnT

3TxhzP+h81d0UNC7/hRRy+e0m7TDhQONFA/gEA2b1lFKE1FQ9/FXbbRe1gloJNmfQE1P77EpWn9kd8h0qTinQnXlQz4djOH/SZk+5msYkGZwfQrkNanK1BcUM+b1jHkPt/HDNzRML0OZbc9hcIlF2TLbhkOESwID

AQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQACEnQlNBWA9XZPrSwKJirh

ScXcDUWmE8/8KtnFvHgpmLLQ0X/F/jEcsMxWvL4Fq57/FCN5ZHvBd62u0H+pBiKrO58hh2c8K0tD5f44KVNe94st6gkjFGDjGL+X20QMWKWtKXH9O5F5XICHRQrlyePZdMg6kr1oWoONr/BRq7Fd72uIlBigcwJo

gbmC+m/0hlP+hr+4mdUgbpb4LQiGneEEXcSx7g8BGm5xKWL+qB28JX+BUS88KkmMX1L9+93jBtq9h5bBdQu+H2Oq4mb5ngfG3tWtoXtT+FLdL5D9jEx+Ekw80KBJuCZIJ7vr/j5UHMQbUwdWMhJT8RDfcdLtf8M/

bEVD5jMWenlwoCDQXQeV6wAKap+p5G+WSP4HKuNojIzJBzJLp2vFJDEbhKaS9aJZkuyiVQlS7TvE8AJktTuVLjcQM/YgWJ7ZZg2JrwLovYivjrYhUKdI2vaJVU30SkQiSrZEUI86AWWXJhAYV5dLJowUlKFBQmLo

76HKb3AXKyAw8KHKIzV4H9dD2Lq/T3LIS3wLmgU/9Pbt07GlefFjtKheLb9Y3EYF3HuETG+vjBxaJXhzOMS9h20xPaNbgOBizi0c4hM+m3WjnNKu82BABV32i7qscgw8Vu3PGDZ7KdvJh9M5JakDmIGFz7omWJXq

B5gZlZQZy9faNJrjaCcACQ==

Firma:



Contrato: CENACE-GCRP-AD-NAC-011-2026

36ORz9pyH/ut5YnFHR1IfUo37g6nBx8AUKX6QsMH7jOSmIrGiBYGFuRh03r12WLz3+R6Sr4duhqg80MxaBnlHu7lqMJcT6Azj3wXD11yHtWVuV/8sNZwECIVmq/QjkESUaKRfkJwMt++HPgMp0qF57aUwzeumyu5

zdBHWCvJc0TXs6nhzqNyc7QHwh2SqbdRvcxWEk8i+n79aCQ7idqoLipUI4KoSVmsGO1Oe9zDtefoBhAvHLBFlW9SrzW0f72ycF/hioEqPaQaGmZn6FPipvuhR7exDu5j6V8T/L7UMJoQtX4ONcYO/o9zm9X58/8j

teZGgGv1lJxfz8GgjGSqKw==
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1. Objeto de la Contratación 
El Centro Nacional de Control de Energía, en lo sucesivo “EL CENACE”, requiere la “ADQUISICIÓN DE PLAFÓN 
PARA LA ZONA CRÍTICA 0 DE LA GCRP: INCLUYE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN” en adelante “LOS 
BIENES”, conforme a los términos y condiciones señalados en el presente "ANEXO TÉCNICO". 

 
2. Descripción técnica del objeto 
Partida 

(s) Descripción Unidad de 
Medida Cantidad 

1 

SUMINISTRO DE SISTEMA DE PLAFÓN E INSTALACIÓN EN ZC0 
 
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” 
realizará el suministro y la instalación de plafón modular en la Zona Crítica 
0 de la GCRP cumpliendo como mínimo los siguientes requerimientos. 
 
1.1. DE LA DESINSTALACIÓN 

“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” 
realizará el retiro del plafón actual para lo cual deberá incluir en sus 
actividades: 
a) Desinstalación de los paneles de plafón existentes. Para esta 

actividad se deberán proteger los gabinetes y equipos existentes 
para evitar la absorción de polvo o basura de estos. 

b) Todos los elementos de carga (charolas, tuberías, luminarias 
pesadas o cualquier equipo) deberán estar fijos directamente a la 
losa superior, en caso de identificarse equipo que no cumpla esta 
condición se deberá realizar el ajuste quedando estrictamente 
prohibido colgarlos del sistema de suspensión del plafón. 

c) Desinstalación de los travesaños existentes. 
d) Retiro de todos los colgantes existentes que se encuentren o no, 

anclados a techo. En caso de no utilizarse alguno de los anclajes 
existentes, se deberá realizar el resane o reparación 
correspondiente en el techo. 

e) Limpieza del techo retirando residuos de manera que garantice un 
área apta para la instalación de los nuevos anclajes y colgantes o 
soportes. 

 
1.2. DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE PLAFÓN 

El sistema de plafón deberá cumplir como mínimo con las siguientes 
características: 
f) Paneles modulares de 61 x 61 cm (tolerancia +/- 1cm). 
g) Plafón reticular tipo suspensión expuesta o semiexpuesta, 

compuesto por paneles de fibra mineral o yeso reforzado, diseñado 
para uso interior en áreas técnicas. 

h) Ser de tipo “Clean Room” el cual tiene “cero” emisión de partículas, 
no combustible, y no se deforma con la humedad o diferencial de 
temperatura. 

i) Los paneles deberán contar con clasificación de reacción al fuego 
Clase A, es decir, en un rango de 0 a 25, así como resistencia al 
fuego de por lo menos 1 hora. 

Metros 50 
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j) Acabado de los paneles en color claro, con superficie lisa o 
semi‑texturizada y de fácil limpieza. 

k) El sistema de suspensión deberá ser compatible con los paneles de 
plafón de tal forma que se mantenga la resistencia al fuego de 1 
hora del sistema. 

l) Alambre de suspensión galvanizado calibre 12. 
m) Taquetes de expansión deberán ser de tipo metálicos para fijación 

a la losa. 
n) Suministro completo de accesorios necesarios para la interconexión 

y aseguramiento del sistema de plafón como clips de retención para 
evitar el movimiento de los paneles por el flujo de los aires 
acondicionados de precisión entre otros. 

 
1.3. DE LA INSTALACIÓN 

“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” 
realizará la instalación del sistema de plafón, debiendo incluir lo 
siguiente: 
o) Instalación de anclajes, colgantes y travesaños conforme a la 

distribución actual de gabinetes y equipos en la Zona Crítica. 
p) Anclaje mecánico a la losa superior mediante taquetes o fijaciones 

aprobadas para carga estructural. 
q) Integración de travesaños para interconexión, garantizando 

estabilidad lateral y carga distribuida. 
r) Instalación y nivelación de la estructura metálica mediante equipo 

de medición láser para garantizar uniformidad en toda el área. 
s) Realización de cortes o aberturas en paneles únicamente cuando 

sea necesario para el paso de canalizaciones eléctricas, datos, 
tuberías de climatización, sensores o luminarias, asegurando un 
acabado limpio y profesional. Respetando las canalizaciones 
existentes. 

t) Impedir la propagación de humos, vapores, humedad y polvo desde 
el sistema de plafón hacia el interior de la Zona Crítica 0 por lo que 
deberá realizar el sellado de espacios en losa hacia otras áreas para 
evitar dicha propagación de los elementos señalados con material 
que cumpla con una resistencia al fuego F60 (60 minutos) como 
espuma cortafuego. 

u) Reinstalación y/o redistribución de luminarias, sensores de humo y 
dispositivos del sistema contra incendios, respetando las alturas y 
distancias en que se encontraban previo a los trabajos. Derivado 
del cambio en el tamaño de los paneles del plafón existente con los 
que proporcionará “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE 
R.L. DE C.V.”, “EL CENACE” proporcionará las nuevas luminarias a 
instalar por parte de “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. 
DE R.L. DE C.V.” de tal forma que queden correctamente ajustadas 
al sistema del plafón. 

v) Se deberá mantener como mínimo la distancia existente entre piso 
técnico y plafón. Para garantizar la continuidad de servicios críticos 
de conexiones de cableado estructurado que cruzan de plafón hacia 
gabinetes de la ZC0, “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS 
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VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá suministrar 1 bobina de cable 
UTP CAT6 para que el “Área Técnica” de la GCRP realice las 
conexiones temporales que sean necesarias durante los trabajos de 
instalación del sistema de plafón. 

w) Todos los elementos que requieran mantenimiento deberán quedar 
instalados en paneles etiquetados o marcados para garantizar 
accesibilidad al personal del “Área Técnica” de la GCRP. 

x) Limpieza general al concluir los trabajos, retirando cualquier 
material de desecho generado durante la instalación. 

 
 INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

 
Medidas aproximadas del área de distribución del sistema 

 
3. Lugar, plazo o periodicidad para la entrega de los bienes: 

Lugar 
3.1. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá proporcionar 

"LOS BIENES" en las instalaciones de "EL CENACE" ubicadas en Calle 10 # 312-A entre 
1 y 1 bis fraccionamiento Gonzalo Guerrero, C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México. 

Plazo o 
periodicidad 

3.2. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” se obliga a 
proporcionar "LOS BIENES", objeto del presente "ANEXO TÉCNICO", a partir del 03 de 
agosto hasta el 11 de septiembre de 2026. 

 
4. Condiciones 
 
4.1. Descripción de “LOS BIENES” objeto del procedimiento de contratación. 
4.1.1. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” proporcionará “LOS BIENES” de 

acuerdo con lo descrito en la descripción técnica del objeto del presente “ANEXO TÉCNICO”. 
 

4.2. Especificaciones o datos técnicos de los mismos. 
4.2.1. Como parte de su propuesta técnica, debe entregar las fichas técnicas indicando el modelo de “LOS 

BIENES” propuestos para validar que cumplen con las especificaciones técnicas del numeral 1.2. incisos f al 
inciso j. 

4.2.2. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá entregar a la 
“ADMINISTRADORA DEL CONTRATO” el comprobante de alta o Constancia de Vigencia de derechos 
actualizada emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de la o las personas que realizarán la entrega de 
“LOS BIENES”. De no contar con el alta del Seguro Social, no se permitirá la entrada. 
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4.2.3. No dejar marcas, logotipos o alguna referencia en “LOS BIENES” que permita identificarle como el que 
llevó a cabo la entrega. 

4.2.4. No se aceptará material defectuoso o reutilizado, así como, adaptaciones que modifiquen el diseño original 
de “LOS BIENES”. 

4.2.5. Durante el proceso de la entrega, ningún equipo de la Zona Crítica 0 deberá presentar alarma o falla alguna 
a causa de los trabajos. Los equipos de la Zona Crítica 0 deberán protegerse para prevenir la absorción de polvo 
considerando evitar de igual forma cualquier sobrecalentamiento a causa de esta protección. 
 

4.3. Alcance de la contratación. 
4.3.1. La jornada laboral será de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 
4.3.2. Todas las maniobras, arrastres, fletes para el traslado de herramientas y/o materiales por la desinstalación 

o instalación de estos hasta su ubicación final serán por cuenta de “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS 
VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.”. 

4.3.3. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” debe considerar las dimensiones y 
espacio para las maniobras de los trabajos. 

4.3.4. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” será responsable de suministrar e 
instalar todo lo necesario para la correcta entrega de “LOS BIENES” conforme a este “ANEXO TÉCNICO”. 

4.3.5. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” debe reparar los daños causados en 
caso de afectar físicamente las instalaciones sin costo alguno para “EL CENACE” siendo esta reparación llevada 
a cabo dentro de los tiempos del contrato dejando las instalaciones en las mismas condiciones (incluyendo 
acabados), en las que se encontraba previo a los trabajos realizados por “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS 
VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.”. Si durante los trabajos se presentara algún incidente que afecte la operación de 
“EL CENACE”, “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá tomar 
inmediatamente las medidas necesarias para corregir el incidente.  

4.3.6. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” debe realizar la limpieza requerida a 
las instalaciones de “EL CENACE” posterior a finalizar las actividades de instalación y hacer el retiro 
correspondiente de los materiales de desecho que se produzcan por los trabajos realizados. 

4.3.7. “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá contar con el material, 
herramientas, equipo de protección personal y demás equipamiento que sea necesario para la correcta entrega 
de “LOS BIENES” y éstos no podrán ser resguardados en las instalaciones de la “GCRP”. 

4.3.8. Realizar las gestiones necesarias para efectuar los trabajos requeridos en el presente “ANEXO TÉCNICO”. 
4.3.9. Proteger el mobiliario y equipos de TIC’s mediante el suministro y colocación del material que sea requerido 

para recubrimiento de muebles y equipos existentes en la zona de trabajo. Esta actividad se realizará antes de 
efectuar maniobras en plafones o en cualquier área que sea requerido. Posteriormente, deberá realizar el retiro 
de dicho material. 

4.3.10. La “GCRP” cuenta con 2 aires acondicionados de precisión en la zona de instalación, por lo que 
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá validar con personal de “EL 
CENACE” el estado de los filtros de estos antes de iniciar sus actividades los cuales no son lavables, por lo que 
en caso de éstos resultar afectados derivado de sus trabajos, deberán ser reemplazados para no afectar al 
funcionamiento de dichos equipos. 

4.3.11. Todos los gastos por concepto de viáticos, traslados de personal, herramienta o material propios o de un 
tercero serán responsabilidad de “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.”.  

4.3.12. La disposición final de desechos o residuos, en caso de existir, deberá ser fuera de las instalaciones de la 
“GCRP”, y su adecuado manejo será responsabilidad de “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE 
R.L. DE C.V.”. 
 

4.4. Documentación Requerida 
Para un adecuado seguimiento de la entrega de “LOS BIENES”, “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, 
S. DE R.L. DE C.V.” realizará la entrega de los documentos indicados en la “Tabla 4.1 Documentación 
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Requerida” enviando cada uno de manera electrónica para su aprobación por parte del “Área Técnica” en los 
tiempos de entrega indicados en la tabla. 
En caso de no recibirse alguno de estos documentos dentro del plazo de entrega, se considerará como no completa 
la entrega de “LOS BIENES” por lo cual aplicarán las deductivas correspondientes. 
 

 
Descripción detallada: 

DR.1. Responsable Técnico 
Designar a un “Responsable Técnico”, indicando en el documento el nombre completo de la persona designada, 
puesto, número de localización y correo electrónico, quien será responsable de atender cualquier asunto relacionado 
con la entrega de “LOS BIENES” con una disponibilidad de horario de 08:00 a 17:00 horas en días hábiles de lunes 
a viernes. 
De manera enunciativa más no limitativa, el Responsable Técnico tendrá las siguientes responsabilidades: 

DR.1.1. Presentar el plan de actividades en la primera reunión de planeación de los trabajos, la cual será 
acordada con el “Área Técnica” y debe llevarse a cabo máximo hasta 10 días hábiles a partir del 
día hábil siguiente de la notificación de la adjudicación. 

DR.1.2. Atender las controversias técnicas con el “Área Técnica” de “EL CENACE”, que se susciten con la 
entrega de “LOS BIENES”. El responsable técnico deberá contar con facultades de decisión para 
resolver cualquier contingencia tanto administrativa como operativa que se presente durante la vigencia 
del contrato. 

DR.1.3. Coordinar la implementación y seguimiento en sitio de la entrega de “LOS BIENES” de acuerdo con 
todas las condiciones del presente “ANEXO TÉCNICO”. 

DR.1.4. Informar de manera inmediata al “Área Técnica” de cualquier eventualidad que afecte el cumplimiento 
oportuno del presente “ANEXO TÉCNICO”. 

DR.1.5. Dar seguimiento de la entrega al “Área Técnica” de cada uno de los documentos de la “Tabla 4.1 
Documentación Requerida”. 

ID Documento Contenido Tiempo de entrega 

DR.1 Responsable 
Técnico 

Escrito en hoja membretada firmado por el representante 
legal de “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. 
DE R.L. DE C.V.” designando un responsable técnico. (De 
acuerdo con el numeral DR.1 Responsable Técnico de 
este apartado). 

Hasta 5 (cinco) días hábiles 
siguientes a la notificación 
de la adjudicación. 

DR.2 Plan de 
trabajo 

Escrito en hoja membretada firmado por el Responsable 
Técnico designado por “INFRAESTRUCTURA Y 
SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.”. (De acuerdo 
con el numeral DR.2 Plan de trabajo de este apartado). 

Hasta 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la notificación 
de la adjudicación. 

DR.3 Relación de 
Personal 

Escrito en hoja membretada de “INFRAESTRUCTURA Y 
SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” firmado por el 
Responsable Técnico con listado del personal Técnico que 
entregará “LOS BIENES”. (De acuerdo con el numeral 
DR.3 Relación de Personal de este apartado). 

Hasta 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la notificación 
de la adjudicación. 

DR.4 Memoria 
Técnica 

Reporte de “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS 
VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” sobre la entrega de “LOS 
BIENES” firmado por el Responsable Técnico. (De acuerdo 
con el numeral DR.4) y debidamente validado por la 
Administradora del Contrato, previa revisión del “Área 
Técnica”. 

A partir del día siguiente de 
la entrega de “LOS 
BIENES”, a más tardar en 
el plazo de entrega de 
“LOS BIENES”. 

Tabla 4.1 Documentación Requerida 
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En caso de que “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” requiera cambiar a la persona 
designada como responsable técnico, así como sus datos de contacto, lo notificará por escrito a la 
“ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”, por lo menos con 3 (tres) días naturales de anticipación al cambio. 

 
DR.2. Plan de trabajo 

Descripción del plan de trabajo a nivel actividades principales incluyendo fechas de estas, en hoja membretada de 
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” y firmada por el Responsable Técnico. Deberá 
considerar lo siguiente: 

DR.2.1. Ser por partida e incluir la descripción de las actividades a realizar para la entrega con tiempos 
(periodos/fechas) y tareas de ejecución, las cuales podrán ser reagendadas por la “GCRP” en caso de 
ser requerido para no afectar la operación de los equipos en la Zona Crítica ante alguna contingencia. 

DR.2.2. Las actividades se deberán organizar de tal forma que, al término de cada jornada de trabajo ningún 
equipo quede obstruido o cubierto lo cual impida la correcta operación de este. Así mismo, durante la 
transición de sistema de plafón, se deberán organizar las actividades de tal forma que el control de 
temperatura y humedad al interior de la Zona Crítica no se vea afectado por trabajos inconclusos al 
finalizar la jornada de trabajo. 

 
DR.3. Relación de personal 

Documento que incluya: 
DR.3.1. Listado de personal para ingreso a las instalaciones de la “GCRP” que realizará la entrega de “LOS 

BIENES” con nombre completo y puesto a desempeñar para dicha entrega. 
DR.3.2. En los casos que “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” considere 

integrar personal nuevo o de apoyo complementario para la realización de “EL SERVICIO” deberá 
entregar de manera electrónica al “Área Técnica” la actualización del listado de personal con 
anticipación mínima de 1 día natural previo a presentarse en las instalaciones de la “GCRP”. 

De manera complementaria, para el ingreso a las instalaciones el personal de “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS 
VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá presentar: 

o Listado de herramientas que ingresará el personal para la entrega de “LOS BIENES” con cantidad y nombre, 
el cual será cotejado de manera diaria al ingreso y salida de este de las instalaciones de la “GCRP”. 

o Listado de vehículos en caso de que “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” 
requiera su acceso a las instalaciones de la “GCRP”, cuyo fin será únicamente para carga/descarga de 
material o herramienta, incluyendo el modelo y número de placas de este. Para tal efecto, se deberá cumplir 
con las indicaciones que realice el personal de seguridad física, así como tener vigente el seguro para daños 
a terceros. 

 
DR.4. Memoria Técnica 

“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá realizar y entregar en formato digital 
por medio de correo electrónico, un reporte técnico en hojas membretadas y firmadas por el Responsable Técnico, 
de los trabajos realizados dividido por Partida, el cual deberá ser entregado a conformidad del “Área Técnica” 
incluyendo como mínimo la siguiente información: 

o Reporte fotográfico de las actividades que incluya de manera general las actividades realizadas por 
numeral. 

o Plano As-Built con numeración de paneles. 
o Diagrama con ubicación de rejillas y cortes. 
o Ficha técnica de los paneles y del material de sellado resistente a fuego utilizado. 
o Observaciones y recomendaciones que contribuyan a la conservación del sistema de paneles. 
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5. Equipo en Comodato 
 
5.1. Se requiere que “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” proporcione 

equipo en Comodato 
Aplica Equipo Requerido Si No 

 X  
 
6. Autorizaciones 
 
6.1. Licencias, Permisos o Autorizaciones que debe cumplir la Contratación 

Autoridad Emisora Denominación 
No Aplica No Aplica 

 
7. Administrador del Contrato y Área Técnica 
 

 
8. Indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del 

ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del 
artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo "LA 
LAASSP". 

 
Tipo de Contratación  Recursos Fiscales  Ejercicio(s) 

Fiscal(es) Anual Plurianual  Anual Plurianual  
Aplica No Aplica  Aplica No Aplica  2026 

 
9. Para el presente procedimiento de contratación, el ÁREA REQUIRENTE cuenta con disponibilidad 

presupuestaria en la(s): 
 

9.1. Disponibilidad Presupuestaria 
Partida(s) de Gasto Denominación de la partida(s) de gasto conforme al Clasificador por Objeto 

del Gasto 

24801 “Materiales complementarios” 

 
9.2. Naturaleza de los Recursos 

Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de terceros 
Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

 

7.1. Nombre y cargo de la (s) persona (s) servidora (s) pública (s) responsables de administrar y 
verificar el cumplimiento del contrato, y en su caso, realizarán la inspección y supervisión del 
mismo 

Partida Rol Nombre Cargo Correo Electrónico Teléfono 

1 Administradora 
del Contrato 

Evelina Cristal 
Rodríguez 
Magaña 

Subgerenta 
STIC evelina.rodriguez@cenace.gob.mx 9994019560 

1 Área Técnica Emilio Nah 
Pech Jefe DCSI emilio.nah@cenace.gob.mx 9994019562 
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10.  Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o 
Especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los “COTIZANTES” conforme a la Ley de Infraestructura de la 
Calidad y los artículos 54 y 55 del Reglamento de "LA LAASSP", con las que deberán demostrar que “LOS 
BIENES” o los procesos de fabricación cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas. 
 

10.1. Normas Aplicables a la Contratación 
Norma Número Descripción Partida a la que Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 
 
Para la entrega de “LOS BIENES” objeto de la presente contratación, no aplican normas oficiales mexicanas, 
normas mexicanas, normas internacionales o, normas de referencia o especificaciones conforme a la Ley de 
Infraestructura de la Calidad, no obstante, “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” 
será responsable de observar el cumplimiento de aquellas que indirectamente se relacionen con la entrega de 
“LOS BIENES”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 73 de la referida Ley. 

 
11. Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 "LA LAASSP", se deberá especificar el método que se 

utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a 
adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para 
efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse 
en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del “Área Técnica” determinar que los niveles de aceptación 
sean los adecuados para la Entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los 
interesados. 

 
11.1. Pruebas 

Método Institución 
Pública o Privada Momento Unidad de Medida Resultado Mínimo 

No Aplica 
 
12. Conforme a lo establecido por los artículos 67 "LA LAASSP", la adjudicación del “CONTRATO” del 

procedimiento de contratación será formalizada mediante un acuerdo de voluntades por: 
 

Cantidades Determinadas Contrato Abierto  
(Art. 68 de la LAASSP) 

Aplica No Aplica 
 

Sólo en caso de contratos abiertos 

Partida Unidad de 
Medida Producto Precio 

Unitario 
Cantidad requerida Presupuesto 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

No aplica 
 
13. La adjudicación del procedimiento de contratación se llevará mediante: 
 
13.1. Forma de Contratación 

Partida Todas las partidas a un solo 
participante Abastecimiento Simultáneo 

No Aplica Aplica No Aplica 
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13.2. Abastecimiento Simultáneo 
Fuente Porcentajes asignados a cada una de ellas Porcentaje diferencial en precio 

No Aplica 
 
14. La firma del “CONTRATO” que se derive del procedimiento de contratación se realizará en los términos previstos 

en los artículos 66, 67 "LA LAASSP" y 126 de su Reglamento. 
 
14.1. Periodo para la entrega de “LOS BIENES”  

Partida De Hasta 
1 03 de agosto de 2026 11 de septiembre de 2026 

 
14.2. Vigencia del Contrato 
A partir del día siguiente a 

la emisión del Fallo o 
Adjudicación 

A partir de la firma del Contrato Hasta 

Aplica  No Aplica 30 de octubre del 2026 
 
15. Garantías 
 
15.1. Garantía de Anticipo 
"EL CENACE" no otorgará ninguna clase de anticipo, en consecuencia, no se requiere la presentación de garantía 
de anticipo. 

 
15.2. Garantía de Cumplimiento 
De conformidad con lo establecido en los artículos 66, fracción XI; 69 y 70, fracción I de "LA LAASSP"; y 151 
de su Reglamento, “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” se obliga a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que se derive del procedimiento de contratación a través de alguna de las formas 
previstas en los artículos 48 de la Ley de Tesorería de la Federación; y 79, fracción III del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del 
monto del “CONTRATO” sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en favor de “EL CENACE” a más tardar 
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del instrumento jurídico. 
 
Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del “CONTRATO” conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de 
cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo 
cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, 
el cual no deberá exceder de 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha 
de entrega de “LOS BIENES” para las cantidades adicionales. 
 
La garantía deberá presentarse en el Área Contratante, ubicada en Calle 10 Número 312-A entre 1 y 1 bis 
Fraccionamiento Gonzalo Guerrero Código Postal 97115, Mérida, Yucatán en días hábiles dentro del horario de 
08:00 a 17:00 horas. 
 
Para efectos de este procedimiento de contratación y conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las 
obligaciones contractuales y aplicación total de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a "LA 
LAASSP", para efectos de hacer efectiva la garantía de cumplimiento objeto del “CONTRATO”, se considera que 
la obligación contractual es: Indivisible. 
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15.3. Garantía por Defectos o Vicios Ocultos 
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” queda obligado ante "EL CENACE" 
responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la atención y entrega 
de “LOS BIENES”, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados 
en el “CONTRATO” y en el presente "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 párrafo segundo "LA LAASSP". 
 
La vigencia de la Garantía por Defectos o Vicios Ocultos será considerada por 12 meses a partir del día 
natural siguiente a la recepción de “LOS BIENES” por parte de la “ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”.  
 
La fianza deberá ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la recepción 
satisfactoria de “LOS BIENES”.  La fianza se aplicará si el tiempo en la atención para la eliminación del defecto 
o vicio oculto excede de 10 días naturales a partir del reporte emitido por parte de la “ADMINISTRADORA 
DEL CONTRATO”.  
 

Garantía por Defectos o Vicios Ocultos 
Aplica 

 
15.4. Póliza de Responsabilidad Civil 
Para responder por los daños que pueda causar a “EL CENACE” y/o terceros, ya sean personas o bienes 
materiales, “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” se obliga a otorgar Póliza de 
Responsabilidad Civil expedida por institución legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de 
Energía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del “CONTRATO”, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la firma del “CONTRATO”. 
 
La vigencia de la póliza de Responsabilidad Civil será considerada de acuerdo con la vigencia del contrato. 
 
La póliza se aplicará si el tiempo en la atención al siniestro excede de 10 días naturales a partir del reporte 
emitido por parte de la “ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”. 
 
Si “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” cuenta con una póliza de 
responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio 
que celebre con “EL CENACE”, por el monto o porcentaje que se haya establecido, sin que sea necesario exigirle 
la presentación, exhibición o entrega de la póliza original 
 

Póliza de Responsabilidad Civil 
Aplica 

 
16. Penas Convencionales 
 
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” se obliga a pagar a "EL CENACE'' una pena 
convencional equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso sobre el importe de 
"LOS BIENES" no entregados oportunamente. Lo anterior, de confinidad con lo establecido en los artículos 75 "LA 
LAASSP"; 141 y 142 de su Reglamento. 
 
Las penas convencionales serán documentadas y calculadas por la “ADMINISTRADORA DEL CONTRATO” y serán 
aplicadas por la Subgerencia de Administración. La suma de dichas penalizaciones no excederá del 10% (diez 
por ciento) del monto del “CONTRATO”; en caso de que la suma de las penas convencionales rebase este monto, 
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"EL CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del “CONTRATO” o rescindirlo en los términos del artículo 
77 "LA LAASSP".  
 
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" 
descuente el importe de las penas convencionales que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que 
presente para cobro. 
 
17. Deducciones 
 
"EL CENACE" aplicará a “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deducciones al pago 
de “LOS BIENES” con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que haya incurrido respecto a los conceptos 
que integran el “CONTRATO”. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 "LA LAASSP"; y 
143 de su Reglamento, en los términos siguientes: 
 

No. Tipo de Sanción Concepto Sanción Aplicable 

1 No entrega de 
información 

Si “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, 
S. DE R.L. DE C.V.” al 6to día hábil después de la 
notificación de adjudicación no presenta el 
documento DR.1 Responsable Técnico 

$400.00 (Cuatrocientos 
PESOS 00/100 M.N.) por 

cada día natural de atraso de 
incumplimiento de esta 

obligación. 

2 No entrega de 
información 

Si “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, 
S. DE R.L. DE C.V.” al 11mo día hábil después de 
la notificación de adjudicación no presenta el 
documento DR.2 Plan de Trabajo 

$400.00 (Cuatrocientos 
PESOS 00/100 M.N.) por 

cada día natural de atraso de 
incumplimiento de esta 

obligación. 

3 No entrega de 
información 

Si “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, 
S. DE R.L. DE C.V.” al 11mo día hábil después de 
la notificación de adjudicación no presenta el 
documento DR.3 Relación de Personal 

$400.00 (Cuatrocientos 
PESOS 00/100 M.N.) por 

cada día natural de atraso de 
incumplimiento de esta 

obligación. 

4 No entrega de 
información 

Si “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, 
S. DE R.L. DE C.V.” no presenta el documento 

DR.4 Memoria Técnica durante el plazo de 
entrega de “LOS BIENES”. 

$400.00 (Cuatrocientos 
PESOS 00/100 M.N.) por 

cada día natural de atraso de 
incumplimiento de esta 

obligación. 
 
Las deducciones serán documentadas y calculadas por la “ADMINISTRADORA DEL CONTRATO” y serán aplicadas 
por la Subgerencia de Administración. La aplicación de deductivas es independiente de la aplicación de las penas 
convencionales. 
 
La suma de deducciones no excederá del 10% (diez por ciento) del monto del “CONTRATO”; en caso de que la 
suma de deductivas rebase este monto, "EL CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del “CONTRATO” 
o rescindirlo en los términos del artículo 77 "LA LAASSP". 
 
“INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" 
descuente el importe de las deductivas que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que presente para 
cobro. 
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18. Forma y Lugar de Pago 
 
El pago se realizará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los 17 
(diecisiete) días hábiles posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital respectivo, el cual deberá cumplir 
con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 73 "LA LAASSP"; 134 y 135 de su Reglamento. 
El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción del 
Comprobante Fiscal Digital que ampare "EL SERVICIO" recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia 
electrónica, por lo que “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” deberá presentar 
documento expedido por institución bancaria. 
 
En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE 
R.L. DE C.V.” para su pago presente errores o deficiencias, la “ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”, dentro de 
los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS 
VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” las deficiencias que deberán corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega 
del citado escrito y hasta que “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE R.L. DE C.V.” presente las 
correcciones no se computará para efectos del artículo 73 de "LA LAASSP". 
 
En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para entrega de "LOS BIENES" y/o éstos presenten 
incumplimiento parcial o deficiente, la “ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”, documentará y determinará el 
importe que se aplicará al Comprobante Fiscal Digital correspondiente por concepto de penas convencionales y/o 
deducciones, asimismo, será el responsable de informar a “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. DE 
R.L. DE C.V.” el importe de éstas. 
 
El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del CENTRO NACIONAL 
DE CONTROL DE ENERGIA, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, 
C. P. 01010, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes 
CNC140828PQ4, y debe ser enviado el comprobante fiscal digital vía electrónica para su validación al correo que 
señale la “ADMINISTRADORA DEL CONTRATO”. 
 
El pago de "LOS BIENES" quedará condicionado al pago que “INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS VECTEL, S. 
DE R.L. DE C.V.” deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones.  
 
En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas, ni la contabilización de 
éstas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 
párrafo segundo del Reglamento de "LA LAASSP". 
 
19. Prórroga 
 
“EL CENACE” no otorgará prórroga para la entrega de “LOS BIENES”. 
 
20. Devoluciones 
 
"EL CENACE" devolverá por correo electrónico el entregable que no cumpla con las formalidades descritas y 
requeridas en el numeral 4.4 del presente “ANEXO TÉCNICO”. 
 




